


	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b>  SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (AGOSTO/2022)		
		NÃO DESONERADO		
		BDI	22,47%	
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>				
<b>OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT				<b>DATA:</b> 03/11/2022
<b>LOCAL:</b> RUA OSCAR SOARES, S/N - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT				<b>LEIS SOCIAIS:</b> 114,45%
<b>CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT</b>				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,86%		21.365,04
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,04%		11.297,92
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,15%		6.371,27
4.0	FUNDAÇÃO	7,19%		39.779,12
5.0	ESTRUTURA	21,60%		119.543,90
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,17%		917,19
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	4,76%		26.355,95
8.0	ESQUADRIAS	4,20%		23.249,84
9.0	COBERTURAS	13,92%		77.074,85
10.0	REVESTIMENTO	4,67%		25.854,95
11.0	PISOS	6,34%		35.083,33
12.0	FORRO	0,37%		2.057,78
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,62%		58.810,30
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,99%		27.639,75
15.0	SPDA	4,90%		27.114,97
16.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,39%		2.135,33
17.0	PINTURAS	1,13%		6.229,99
18.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	6,08%		33.672,73
19.0	ACESSIBILIDADE	1,60%		8.829,49
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%		151,16
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$</b>	<b>553.534,86</b>

Mariana Izaura Sorelli de Assis Sampaio  
Engenheira Civil  
CREA: MT 034253

  
 Mariana I. Sorelli de A. Sampaio  
 Engenheira civ I  
 CREA-MT 034253