
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Obra:
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.
Local:
Bairro: Bairro Jardim Aeroporto. Convênio: 895290/2019 - MDR 1.036,30 m
Data Base: Março/2020 CR 01069020-04/2019 - SICONV: 055217/2019 7.720,10 m²

CÓDIGO

SINAPI(1) DIRETO B.D.I. UNITÁRIO TOTAL

META 1. - - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 290.886,80      
1 - - ADMINSTRAÇÃO LOCAL 11.393,22          

1.1 Composição 
Auxiliar n° 001 9.439,29 Administração local da obra através de serviços técnicos. und. 1,00             9.439,29   1.953,93   11.393,22   11.393,22            

2 - - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.693,92            

2.1 Composição 
Auxiliar n° 002 1.944,46 Mobilização de equipamentos para obra. und. 1,00             1.944,46   402,50      2.346,96     2.346,96              

2.2 Composição 
Auxiliar n° 003 1.944,46 Desmobilização de equipamentos para obra. und. 1,00             1.944,46   402,50      2.346,96     2.346,96              

3 - - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 6.330,30            

3.1 74209/001 410,76 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Proporção: 8Y x 4Y = 2,40m x
1,20m - 1,0 unidade - Manual Padrão Governo Federal 2019). m² 2,88             410,76      85,03        495,79        1.427,88              

3.2 93584 527,68 Execução de depósito em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada,
não incluso mobiliário. m² 5,00             527,68      109,23      636,91        3.184,55              

3.3 41598 1.423,26 Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira. und 1,00             1.423,26   294,61      1.717,87     1.717,87              

- - TERRAPLENAGEM 31.720,62          
4 - - TERRAPLENAGEM (DO SUB-LEITO DAS VIAS) 19.533,92          

4.1 74151/001 2,56
Escavação e carga de material de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de
110 a 160 HP com lâmina, peso operacional de 13 T e pá carregadeira com 170
HP. (Material: bota-fora de corte de subleito).

m³ 1.010,85       2,56          0,53          3,09           3.123,53              

4.2 100576 1,32 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. m² 8.946,50       1,32          0,27          1,59           14.224,94            

4.3 95877 0,78
Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km. (Material: corte de subleito/bota-fora - DMT média 2,0 km entre a
obra e o local de Bota-fora)

m³ x km 2.324,95       0,78          0,16          0,94           2.185,45              

5 - - TERRAPLENAGEM (DA JAZIDA - Carregamento na Área de Armazenamento de Cascalho local) 12.186,70          

5.1 74010/001 1,43
Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6,0 m³ / 16
T e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³,
peso operacional 11632 kg. (Material para Sub-base e Base).

m³ 3.131,22       1,43          0,30          1,73           5.417,01              

ITEM SERVIÇO
PREÇO (R$)CUSTO (R$)

Extensão total: Preço médio 
(R$/m²) = 

CUSTO DE 
REFERÊNCIA 

(R$)

TABELAS DE REFERÊNCIA:

BDI (Utilizado): 20,70%

UNID. QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

(1)CAIXA/SINAPI/MT - JANEIRO/2020 (Não Desonerado)
(2)DNIT/SICRO/MT - JULHO/2019 (Não Desonerado)

Etapa 1 - Rua Goiás, Rua Mato Grosso, Rua dos Ipês e Rua Paulo Alcides P. Fonseca.

Área de Pavimento:

Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial em Vias do Bairro Jardim Aeroporto.

(Serviços) Encargos 
Sociais: 113,19%

62,32
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5.2 95877 0,78
Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km. (Material: Jazida p/ Sub-base e Base - DMT média 2,0 km até os
locais de intervenção).

m³ x km 7.201,80       0,78          0,16          0,94           6.769,69              

6 - - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 236.748,74        

6.1 96388 6,25
Execução e compactação de Base ou Sub Base para pavimentação de solos de
comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e
transporte. (Sub-Base=15cm e Base=20cm).

m³ 3.131,220     6,25          1,29          7,54           23.609,40            

6.2
Composição 

Auxiliar n° 004 
(96401)

6,52 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 (material betuminoso sem
ICMS) m² 7.720,10       6,52          1,35          7,87           60.757,19            

6.3
Composição 

Auxiliar n° 005 
(97805)

8,98 Pavimento com Tratamento Superficial Duplo - TSD, com emulsão asfáltica RR-
2C (material betuminoso sem ICMS). m² 7.720,10       8,98          1,86          10,84          83.685,88            

6.4
Composição 

Auxiliar n° 006 
(73760/001)

4,54
Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,70 à 1,5
l/m², distribuição de agregados de 5 a 15 kg/m² e compactação com rolo - com
uso  da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação.

m² 7.720,10       4,54          0,94          5,48           42.306,15            

6.5 95427 0,55

Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada, DMT
acima de 30 km (Material: Agregados tipo brita e pedrisco p/ TSD e Capa Selante
- DMT média 120,0 km - Pedreira LM LTDA - ROD. BR-174, KM 188 - Pontes e
Lacerda/MT).

m³ x km 22.414,80     0,55          0,11          0,66           14.793,77            

6.6 93176 0,52

Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 L em
rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superior a 100 km
(Material Betuminoso: CM-30 e RR-2C - DMT=530,00 km - Cuiabá/Distrito
Industrial à Vila Bela Ss.Trindade/MT).

t x km 18.406,90     0,52          0,11          0,63           11.596,35            

META 2. - - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 81.971,73        
7 - - CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO 81.971,73          

7.1 94990 552,87 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com moldado in loco, feito na
obra, acabamento convencional, não armado. (Largura: 1,20m - e: 5,0cm). m³ 119,35          552,87      114,44      667,31        79.643,45            

7.2 Composição 
Auxiliar n° 007 95,68 Piso tátil 20x20cm de concreto, tipo Alerta, cor Amarelo, assentado sobre

argamassa traço 1:3 (cimento e areia). m² 20,16           95,68        19,81        115,49        2.328,28              
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META 3. - - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.906,28        
8 - - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.328,07            

8.1 72947 11,06 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com
microesferas de vidro (Pintura de Faixas, setas e letras p/ 2 anos). m² 324,20          11,06        2,29          13,35          4.328,07              

9 - - SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.920,21            

9.1
SICRO/MT   
5213445(2) 266,04 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331

m - película retrorrefletiva tipo I e SI und 11,00           266,04      55,07        321,11        3.532,21              

9.2
SICRO/MT   
5213856(2) 255,18 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de

regulamentação - R1 - lado de 0,331 m und 11,00           255,18      52,82        308,00        3.388,00              

10 - - SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 2.658,00            

10.1 Composição 
Auxiliar n° 008 275,27

Fornecimento e instalação de Placa esmaltada para identificação de nome de rua,
dimensões 45x20cm (conjunto composto de 1,0 placa e 1,0 poste em tubo de
aço galvanizado d=2" - comp.: 3,00m p/ fixação vertical).

cj 8,00             275,27      56,98        332,25        2.658,00              

META 4. - - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 94.361,68        
11 - - DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO-FIO COM SARJETA 94.361,68          

11.1 94267 38,74
Guia (Meio-Fio) e Sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x
22 cm de altura.

m 2.018,00       38,74        8,02          46,76          94.361,68            

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.

NOTA 2:  Custo Direto (Valor obtido através da referência de preço indicada, podendo ser igual e de menor valor);
NOTA 3:  Custo B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas, sendo o valor obtido pela multiplicação do percentual de 20,70% sobre o Custo Direto de referência - Não Desonerado / Onerado);
NOTA 4:  Preço Unitário (Obtido pela soma dos valores de Custo Direto e Custo BDI);
NOTA 5:  Preço Total (Valor obtido pela multiplicação da Quantidade de Serviço pelo Preço Unitário).

NOTA 1: Os quantitativos, valores unitários e totais foram calculados com função "ARRED" com argumento até um número inteiro, removendo o valor fracionado, para 2 (duas) casas decimais para as unidades em metro quadrado (m²), em tonelada (t), toneladas-
quilômetro (txkm) e metros cúbicos (m³);

481.126,49TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA: R$
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