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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – 

TCU – Plenário 
BDI

OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL DATA: 29/05/2020

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,19%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,51% 10.787,14

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 2,68% 8.236,22

3.0 M O V I M E N T O   D E   T E R R A 3,28% 10.103,44

4.0 F U N D A Ç Ã O  6,62% 20.364,93

5.0 E S T R U T U R A 5,51% 16.962,64

6.0 C O B E R T U R A 78,40% 241.231,51

100,00%T O T A L   G E R A L 307.685,88R$        

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

22,88%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
NÃO DESONERADO

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

11,41%
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário BDI

OBRA: DATA: 29/05/2020

LOCAL: 113,19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 10.787,14

1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 8.778,60 10.787,14 10.787,14

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.236,22

2.1 AMM CIV 003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 380,66 467,76 1.459,41

2.2 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 156,40 35,26 43,33 6.776,81

3.0 M O V I M E N T O   D E   T E R R A 10.103,44

SAPATA

3.1 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 M3 81,60 72,12 88,62 7.231,39

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 58,10 38,16 46,89 2.724,31

3.3 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 25,92 4,64 5,70 147,74

4.0 F U N D A Ç Ã O  20.364,93

SAPATA

4.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 25,92 22,14 27,21 705,28

4.2 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 12,96 329,26 404,59 5.243,49

4.3 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 12,96 162,42 199,58 2.586,56

4.4 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 50,40 95,72 117,62 5.928,05

4.5 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 273,70 8,43 10,36 2.835,53

4.6 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 356,10 7,01 8,61 3.066,02

5.1 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 9,24 561,31 689,74 6.373,20

5.2 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 60,96 71,82 88,25 5.379,72

5.3 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 352,80 6,89 8,47 2.988,22

5.4 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 148,10 12,21 15,00 2.221,50

6.0 C O B E R T U R A 241.231,51

ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO

6.1 AMM EST 001 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 KG 13.580,00 9,44 10,52 142.861,60

6.2 AMM EST 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG 13.580,00 2,06 2,53 34.357,40

COBERTURA EM TELHA METÁLICA

6.3 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1.119,60 44,60 54,80 61.354,08

CUMEEIRA

6.4 AMM CIV 002

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS 

DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 62,20 34,78 42,74 2.658,43

307.685,88R$                

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

22,88%

LEIS SOCIAIS:

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

11,41%

5.0 E S T R U T U R A 16.962,64

PILAR - ENTRE A SAPATA E O NÍVEL DO SOLO
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,88%

OBRA: DATA: 29/05/2020

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,19%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 32,00 7.680,00              

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 91,55 1.098,60              

Total 8.778,60R$         

UN

H

H

AMM CIV 002 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA 

DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA,

ESPESSURA DE 0,5 MM M 1,080 22,54 24,34                   

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 

30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO CJ    6,360 1,14 7,25                     

93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 15,57 0,03                     

93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 14,69 0,03                     

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 21,02 1,66                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 15,91 1,47                     

Total 34,78R$              

DATA M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

03/10/2019 FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO 27,55 03.658.692/0004-09 (65)3665-6107 JESSICA

04/10/2019 PERFILADOS MULTI AÇO 21,15 02.019.067/0001-01 (65)3634-3050 LUCIMARA

04/10/2019 AÇOFER IND E COMERCIO 22,54  03.989.217/0003-26 (65)3646-4422 EMERSON

VALOR ACATADO MEDIANA 22,54

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,00 3,02 3,02

4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     4,00 5,58 22,32

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    1,00 300,00 300,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 11,18 1,22

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 261,52 2,61

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,67 19,67

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,91 31,82

TOTAL 380,66R$            **COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 74209/001 - JANEIRO/2020

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

MATERIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE-MT

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA,

ESPESSURA DE 0,5 MM

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MÃO DE OBRA

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, VERSÃO 

:     V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,88%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 113,19%

AMM EST 001 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM KG    0,5250 5,66 2,97                     

546
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG    0,5250 5,95 3,12                     

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L     0,0025 24,03 0,06                     

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,0130 13,77 0,17                     

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,0003 11,95 -                       

92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,0400 26,66 1,06                     

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 19,71 0,39                     

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020 15,95 0,31                     

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,92 0,06                     

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 16,74 0,05                     

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,040 11,71 0,46                     

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040 19,96 0,79                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO  15505, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Total 9,44R$                

AMM EST 002 KG

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,02 14,22 0,28                     

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,06 11,71 0,70                     

89272

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 

DIURNO. AF_11/2014 CHP
0,01

108,72 1,08                     

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO  15512, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Total 2,06R$                

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE-MT

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 

MÃO DE OBRA
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OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

LOCAL:

DATA: 29/05/2020

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

4HR*5DIAS*4SEMANAS*3MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: 

1HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES

1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5 3,12 M2

2.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

61,2*2+17*2 156,40 M

3.0 M O V I M E N T O   D E   T E R R A 

SAPATA

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
81,60 M3

3.2
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
58,10 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
25,92 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O  

SAPATA

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
25,92 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
12,96 M3

4.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
12,96 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
50,40 M2

4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
273,70 KG

4.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
356,10 KG

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
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OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

LOCAL:

DATA: 29/05/2020

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

5.0 E S T R U T U R A 

PILAR

5.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
9,24 M3

5.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
60,96 M2

5.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
352,80 KG

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL
148,10 KG

6.0 C O B E R T U R A 

6.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 

METÁLICA  COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM 

AÇO ASTM A36

PESO TOTAL DE AÇO CONFORME 

PROJETO DE ESTRUTURA 

METÁLICA

13.580,00 KG

6.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 

PESO TOTAL DE AÇO CONFORME 

PROJETO DE ESTRUTURA 

METÁLICA

13.580,00 KG

COBERTURA EM TELHA METÁLICA

6.3

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

18*62,2 1.119,60 M2

CUMEEIRA

6.4

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 

TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO 

ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

CONFORME PROJETO 

ARQUITETONICO
62,20 M

ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3.600,21              33,38              3.593,52               33,31              3.593,52               33,31              10.787,14            3,51                 

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8.236,22              100,00            -                       -                       8.236,22              2,68                 

3.0 M O V I M E N T O   D E   T E R R A 10.103,44            100,00            -                       -                       10.103,44            3,28                 

4.0 F U N D A Ç Ã O  20.364,93            100,00            -                       -                       20.364,93            6,62                 

5.0 E S T R U T U R A 16.962,64            100,00            -                       -                       16.962,64            5,51                 

6.0 C O B E R T U R A 43.421,67            18,00              98.904,92             41,00              98.904,92             41,00              241.231,51          78,40               

102.689,11          33,37              102.498,44           33,31              102.498,44           33,31              307.685,88          100,00             

102.689,11          33,37              205.187,55           66,69              307.685,99           100,00            307.685,88          100,00             

RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT
29/05/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL DATA: 29/05/2020

LOCAL: RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT 113,19%

1

1.1
1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

50%

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

7,40

7,40

6,15

2,50

3,00

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

Cofins

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65

0,00

307.685,88R$                         VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

22,88%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

PERCENTUAL

( % )

7,30

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

22,88%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS:

BDI

1,27

0,80
4,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI

OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL DATA: 29/05/2020

LOCAL: RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT 113,19%

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,18

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

22,88%

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS:

BDI

AC - Administração Central 1,50

SG - Seguro e Garantia 0,82

C - Riscos 0,56

**ISS 0,00

DF - Custos Financeiras 0,30

LUCRO 4,03

L - Lucro Operacional 4,03

TRIBUTOS 3,65

Cofins 3,00

Pis 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 11,41%

VALOR DA OBRA 307.685,88R$                         

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 11,41%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,88%

OBRA: BARRACÃO OFICINA MUNICIPAL  DATA: 29/05/2020

LOCAL: RUA OSCAR SOARES, ESQUINA COM TRAVESSA DO PALÁCIO, BAIRRO ESPERANÇA. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MTLEIS SOCIAIS: 113,19%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,90% 0,69% 0,90% 0,69%

B4 13º SALÁRIO 10,85% 8,33% 10,85% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NÃO INCIDE 1,15% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,22% 7,85% 10,22% 7,85%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B TOTAL 45,50% 17,61% 45,50% 17,61%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,96% 4,58% 5,96% 4,58%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,34% 2,57% 3,34% 2,57%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,68% 2,83% 3,68% 2,83%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,50% 0,39% 0,50% 0,39%

C TOTAL 13,62% 10,48% 13,62% 10,48%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,64% 2,96% 16,74% 6,48%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,50% 0,38% 0,53% 0,41%

D TOTAL 8,14% 3,34% 17,27% 6,89%

84,06% 48,23% 113,19% 71,78%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MARÇO/2020)                                                                             

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO


