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1. FINALIDADE
As presentes especificacOes técnicas visam a estabelecer as condicoes
gerais para a obra da Garagem da Secretaria de Saude no municipio de
Vila Bela da Santissima Trindade do Estado de Mato Grosso.

2. DISPOSICOES GERAIS

A LICITANTES fica obrigada a fazer uma vistoria técnica do local da obra
antes da apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da
situacdao atual das instalacdes, da extensdao dos servicos a serem
executados, das dificuldades que poderao surgir no decorrer da obra,
bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execucao. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos
nestas Especificacdes, deverdao ser apresentados a FISCALIZACAO e
elucidados antes da Licitacdo da obra. Apos esta fase, qualquer duvida
poderd ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nao cabendo
qualquer recurso ou reclamagdao, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servicos nao previstos no orcamento apresentado por
ocasiao da Licitagao.

2.1 REGIME DE EXECUCAO
O regime de contratacdo serd por execucgao indireta com empreitada por
preco global, conforme LEI 8.666/1993 e inciso VIII.

2.2. PRAZO

O prazo para execucao da obra sera de 150 dias corridos, contados a
partir da data de emissao da respectiva Ordem de Servico e/ou
assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacgao
da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para a execucao da obra.

2.3. ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serdao usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Responsavel técnico pela fiscalizacdo dos servicos ou
preposto credenciado pela Prefeitura.

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execucdo das obras.
ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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2.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serao documentos complementares a estas especificacbes técnicas,
independentemente de transcricao:

a) todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacoes
técnicas;

b) Caderno de Encargos da Superintendéncia de Construcoes
Administrativas do Estado de Mato Grosso;

c) instrugdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAGCAO;

d) as normas do Governo do Estado de Mato Grosso e de suas
concessionarias de servigos publicos; e

e) as normas do CREA/MT.

2.5. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA.
Deverdo ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas
especificas. As marcas citadas nestas especificacdes constituem apenas
referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela
FISCALIZAGAO.

2.5.1. Condigcoes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as
seguintes condicbes de similaridade em relagdo ao substituido:
qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao,
resisténcia, estética e apresentacao) e mesma ordem de grandeza de
preco.

2.6. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execugao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdao do pessoal, durante
todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacao de pessoal e a respectiva
guia de recolhimento das obrigagcdes com o INSS. Ao final da obra,
devera ainda fornecer a seguinte documentacdo relativa a obra:

a) Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

a) Certidao de Regularidade de Situacao perante o FGTS e

a) Certidao de Quitacao do ISS referente ao contrato.

2.7. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT referentes a execucdao da obra e aos projetos, incluindo os
fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT devera ser mantida

no local dos Servigos.
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Com relagao ao disposto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-
se que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e ndo de
prescricao.

O prazo prescricional para intentar acao civil é de dez anos, conforme
art. 205 do Cédigo Civil Brasileiro.

2.8. PROJETOS

O Projeto Basico sera de responsabilidade da CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo com
normas vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado de Mato Grosso
prevalecerdo a prescricao contida nas normas desses 6rgaos.

O Projeto Executivo sera de responsabilidade da CONTRATANTE,
devendo este conter os elementos necessarios a completa execugao da
obra.

2.9. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes,
sera adotada a seguinte prevaléncia:

a) as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e
estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

b) as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas
em escala;

c) os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e
d) os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre o0s mais
antigos.

2.10. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos
padrdes exigidos pelas concessionarias de servicos publicos e Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construgao do
canteiro esta condicionada a aprovagdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

2.10.1. Placa da obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrdao do Programa
Calha Norte, cujo padrao serd fornecido pela CONTRATANTE. A placa
deverad ser instalada em posicdo de destague no canteiro de obras,
devendo a sua localizagao ser, previamente, aprovada pela
FISCALIZAGCAO.

A placa deverd ser mantida no local por todo o periodo de execucgdo do
objeto.

2.10.2. Ligagoes provisorias

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e
providéncias relativas as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de
energia elétrica necessarias para o canteiro de obras. As despesas com a
utilizacdo de dgua e energia, durante o tempo que durar a obra, também

correrao por conta da CONTRATADA.
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