Estado de Mato Grosso
T eererions e Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
VILA BELA Rua Dr Mario Correa, 452, centro
————— Setor de Engenharia
UM NOVO TEMPO
O0BRA:|MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO DatadoOrgamento:
Local:|Meta 01: Corrego Arrozal 01, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 14°58'1,98"S; Longitude: 59°54'57,95"W |Termo de Conveénio sem transferéncia de recursos financeiros n® 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 50.124,81 [Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEIS SOCIAIS:|  87,37%
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA o SOt
g ORCAMENTO DESONERADO
= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. V. UNITARIO BDI V. TOTAL COM BDI REF. cODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 3.120,30 6,23 % RS 2.446,34
11 Administragao Local UN 1,00 2.44634| RS 3.120,30 | R$ 3.120,30| Proprio CP-01 6,23 % RS 2.446,34
2 SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R 12.997,23 2593 % R 10.191,29
21 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 6.572,50| RS 8.383,22| R 8.383,02| Proprio CP-66 16,72 % R 6.572,50
22 LOCAGAO DE OBRA - somente méo de obra M 60,10 12,25| R$ 15,62 | R 938,76 |_Proprio CP-44 1,87 % R 736,22
23 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE m 177,34 253| Rs 322| Rs 571,03| Proprio cpas 112 % RS 448,67
SOBRE SO_LO - somente mao de obra _
24 CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO CICLGPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL - me 53.20 45.75| RS 5535 RS 3104.22| Proprio P 6.10 % RS 2433.90
somente mé&o de obra
3 [BASE E FUNDAGAO RS 23.353,08 46,59 % RS 18.317,54
3.4 LAJE DE BASE R$ 15.858,23 31,64 % RS 12.439,49
311 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? - ) 3
EM MADETRA SERRADA - Somente méo de obra 173,42 11,93| R$ 15,21| R$ 2637,71| Proprio CP-46 526 % R$ 2.068,90
312 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 148602 138| RS 76| Rs 261539| Proprio a7 522% RS 2.050.70
DE 10 O_MM - somente mao de obra
313 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 756.12 221 Rs 281 Rs 2124.60| Préprio P 424 % RS 167102
DE 6,3 MM - somente méo de obra
314 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 2229 6331) RS 80.75| R$ 1.799,91| Préprio CP-48 3.59% R$ 141117
315 ;Aégz;e\l\ggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 2220 234.98| RS 20071 RS 6.680,53| Proprio . 15,53 % RS 5237.70
32 ESTACA R 1.332,08 2,66 % R 1.044,95
3.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA ESTACA m* 1,68 68.91| R 87,89 R 147,65| Proprio CP-49 0,29 % R 115,76
322 ARMACAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 42,90 6.15| R 7.84| R 336,33 | Proprio CP-50 0,67 % R 263,83
323 ARMAGAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 123,10 194] R 247| R 304,05] Préprio CP-51 0,61 % R 238,81
324 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 143 6331 RS 80.75| R$ 11547 Proprio CP-48 023% RS 9053
325 Iﬁgg@l\gggm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 143 234.98| R 20071 RS 42658| SINAPI P65 086 % RS 336,02
33 VIGA DE BORDA/BALDRAME RS B 6.162,77 12,29 % R 4.833,10
33.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente méo de obra m 38,37 53,40 R 68,11| R 2.613,38| Proprio CP-52 521 % R 2.048,95
332 ARMACAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - somente mao de obra KG 61,70 6.74| R 859 R 530,00 Proprio CP-53 1,06 % R 415,85
333 ARMAGAO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - somente mao de obra KG 253,60 354 R 451] R 1.143,73|_Préprio CP-55 2,28 % R 897,74
334 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 493 6331) RS 80.75| R$ 398,09| Préprio CP-48 0.79% RS 3121
335 Iﬁgg@l\gggm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 295 234.98| R 20071 RS 1477.57| Proprio . 205 % RS 115645
2 [ESTRUTURA R 10.654,20 21,26 % R 8.356,43
4.1 PILARES R 2.293,78 4,58 % R 1.799,84
211 FABRICACAO DE FORMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m 22,35 48,76 RS 62,19 R 1.389,94 | Préprio CP-61 2,77 % R 1.089,78
712 ARMACAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 147.40 116| RS 147| RS 216.67| Proprio P56 043 % RS 170,98
213 ARMAGAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 66,80 251| RS 204 RS 196.30| Préprio op57 030 % RS 164,30
214 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § S
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 129 6331 RS 80.75| R$ 104,16 Proprio CP-48 021% RS 8166
215 ;Aégz;e\l\ggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 129 234.98| R 20071 RS 396.62| Proprio . 077 % RS 30312
4.2 ALAS RS 3.702,11 7,39 % RS 2.903,61
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Estado de Mato Grosso
T YTTTIYE TR Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
VILA BELA Rua Dr Mario Correa, 452, centro
on sAnTissINg TRINOADE Setor de Engenharia

UM NOVO TEMPO

oBRA:{MAO DE OBRA PARA CONSTRUGCAO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO DatadoOrgamento:
Local:|Meta 01: Corrego Arrozal 01, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 14°58'1,98"S; Longitude: 59°54'57,95"W Termo de Convénio sem transferéncia de recursos financeiros n°® 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 50.124,81 Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEIS SOCIAIS:l 87,37%
z Z BDI:| 27,55%
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA ORGAMENTO DESONERADO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. V. UNITARIO U UNITQI;IO EOM V. TOTAL COM BDI REF. cODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
4.21 FABRICLR(;AO DE FORMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente m~éo de obra m? 70,08 15,64 | R$ 19,94 [ R$ 1.397,39| Préprio CP-59 2,79 % RS 1.096,05
422 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORCO, VERGALHAO DE 6.3 MM DE KG 178,92 125| Rs 159| Rs 28448 Proprio CP-60 057 % RS 223,65
DIAMETRO_ - somente méo de obra — — .
T3 CONECORD O CONCHETO POk SR RO T2 W TSR SECA O CRENTO IRER HEOW SRR - | wam  wnw T R
424 Iﬁl:%ﬁe\l\gggTo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m? 5.31 234.98| R$ 200.71| RS 1591.46| Proprio CP-65 347 % RS 124774
4.3 VIGAS R$ 4.658,31 9,29 % R$ 3.652,98
431 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente méo de obra m? 42,25 53,40 R$ 68,11] R$ 2.877,64] Proprio CP-52 574 % R$ 2.256,15
432 SAsnl:/lef:]tCeAnC:Q\él(j:ciEaESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - KG 121,50 1,76| R$ 224| R$ 272,16 | Préprio cP-62 0,54 % RS 213,84
43.3 ARMAGCAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - somente méo de obra KG 54,70 6,74 R$ 8,59 [ R$ 469,87 | Préprio CP-53 0,94 % R$ 368,67
x = 5 3 _ 3
€34 cONECCRO D CONCRETO PO 2Pk TRACO 12727 (W ASSA SECA OE CNENTOIRER HEDWBRTR - | wors e T T
435 Iﬁl:%ﬁe\l\gggTo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m? 273 234.98| R$ 200.71| R$ 81820 Proprio CP-65 163 % RS 641,49

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO = |R$ 50.124,81 I R$ 39.311,60

cinquenta mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos
Assinado digitalmente por

SERGIO DE  sercio DE MELLO SANTOS:
.02614710156
MELLO SANTOS-LchaIizat;a?\o: Vila Bela da
Santissima Trindade-MT
02614710156 Data: 2023-03-09 16:09:53
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458
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