Estado de Mato Grosso
T BTV TE Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
VILA BELA Rua Dr Mario Correa, 452, centro
0f SANTISSIMA TRINDAOE
T Setor de Engenharia
UM NOVO TEMPO
oBRA:{MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO Data do Orgamento:
Local:|Meta 03: Comunidade Ponta do Aterro - Ponto 01 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 16°13'14.09"S; Longitude: 59°33'36.97"0 |Termo de Convénio sem transferéncia de recursos financeiros n° 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 41.981,97 [Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEIS SOCIAIS: 87,37%
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA o SOt
g ORCAMENTO DESONERADO
= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. V. UNITARIO BDI V. TOTAL COM BDI REF. CcODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 3.120,30 7,43 % RS 2.446,34
11 Administragao Local UN 1,00 2.446,34| R$ 3.120,30 | R$ 3.120,30| Proprio CP-01 743 % RS 2.446,34
2 SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R 15.167,74 36,13 % R 11.892,59
21 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 9.272,02| R$ 11.826,46 | R 11.826,46 | Proprio CP-64 28,17 % R 9.272,02
22 LOCAGAO DE OBRA - somente méo de obra M 53,10 12,25| R$ 15,62 | R 829,42 Proprio CP-44 1,98 % R 650,47
23 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE m 121.20 253| Rs 322 Rs 390.26| Proprio cpas 0.83 % RS 30663
SOBRE SO_LO - somente mao de obra _
24 CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO CICLGPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL - me 36.96 45.75| RS 5535 RS 2121.60| Préprio P 505 % RS 166347
somente mé&o de obra
3 [BASE E FUNDAGAO RS 15.767,95 37,56 % RS 12.367,40
3.4 LAJE DE BASE R$ 10.188,47 24,27 % RS 7.991,60
311 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? - ) 3
EM MADEIRA SERRADA - somente méo de obra 119,40 11,93 R$ 1521 R$ 1.816,07 | Proprio CP-46 4,33% R$ 1.424,44
312 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 51250 138| RS 176| Rs 1430,00| Proprio Py 341 % RS 112125
DE 10 O_MM - somente mao de obra
313 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 42073 221 Rs 281 Rs 1182.25| Proprio P 262% RS 02981
DE 6,3 MM - somente méo de obra
314 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 15,14 6331 RS 80.75| R$ 1:222,85| Préprio CP-48 291% RS 958,51
315 ;/;Z%Ae\nggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 1514 234.98| RS 20071 RS 4537.60| Proprio . 1061 % RS 3557.59
32 ESTACA R 1.198,07 2,85 % R 939,82
3.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA ESTACA m 1,38 68.91| R 87,89 R 121,28| Proprio CP-49 0,29 % R 95,09
322 ARMACAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 38,90 6.15| R 7.84| R 304,97 | Préprio CP-50 0,73 % R 239,23
323 ARMAGAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 110,70 194] R 247| R 273,42|_Proprio CP-51 0,65 % R 214,75
324 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 181 6331 RS 80.75| R$ 105,78 Proprio CP-48 025% RS 82,93
325 Iﬁggﬁr\gggm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 151 234.98| R 20071 RS 39262| SINAPI P65 0.04 % RS 30762
33 VIGA DE BORDA/BALDRAME RS R 4.381,41 10,44 % R 3.435,98
33.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente méo de obra m? 27,79 53,40 R 68,11| R 1.892,77 | Préprio CP-52 451% R 1.483,98
332 ARMACAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - somente méo de obra KG 49,50 6.74| R 859 R 425,20 Préprio CP-53 1,01% R 333,63
333 ARMAGAO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - somente mao de obra KG 145,40 354 R 451] R 655,75 Proprio CP-55 1,56 % R 514,71
334 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 3,70 6331) RS 80.75| R$ 298,77 | Prdprio CP-48 0.71% RS 234,24
335 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 370 234.98| R 20071 RS 1108.92| Proprio . 2.64% RS 56042
[m&o de obra
2 [ESTRUTURA R 7.925,98 18,88 % R 6.216,77
4.1 PILARES R 1.249,63 2,98 % R 980,83
211 FABRICACAO DE FORMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m 1147 48,76 RS 62,19 R 694,66 | Proprio CP-61 1,65 % R 544,64
712 ARMACAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 112.70 116| RS 147| Rs 165:68| Proprio P56 038 % RS 130,73
213 ARMAGAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 29.60 251| RS 204 RS 145.82| Préprio op57 0.35 % RS 11457
214 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 122,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 0,64 6331) RS 80.75| R$ 5168 Proprio CP-48 012% R$ 40,51
215 ;/;Z%Ae\nggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 064 234.98| R 20071 RS 19161| Préprio . 046 % RS 150,35
4.2 ALAS RS 3.702,11 8,82 % RS 2.903,61
221 [FABRICACAO DE FORMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m 70,08 15,64 | R$ 19,94 RS 1.397,39 | Préprio CP-59 3,33 % RS 1.096,05
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= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. V. UNITARIO - V. TOTAL COM BDI | REF. CcODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
122 ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MV DE KG 17802 125] R 159| RS 26448 Proprio P60 068 % RS 223,65
DIAMETRO - somente mao de obra
223 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* — § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 531 6331| R$ 80.75| R$ 428,78 | Proprio cP-48 1.02% R$ 336,17
. 5
124 Iﬁr:%;\ngg:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 531 23295 RS 290.71] RS 150146| Proprio - 379% RS 124774
23 VIGAS R$ 2.974,24 7,08% RS 2.332,33
231 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mao de obra ™ 27,25 53,40| RS 68,11] R$ 1.855,99| Proprio CP-52 442% RS 1.455,15
232 :;anr:/m;:nc:é\g(j: c?;aESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 7440 176] RS 224| RS 166:65| Proprio P 040% RS 130,94
133 ARMAGCAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - somente mao de obra KG 31,50 6.74| RS 859 R$ 270,58| Proprio CP-53 0,64 % RS 212,31
134 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente mao de obra 7o 63,31] RS 80.75| R$ 144.54| Préprio cp-48 0.34% RS 13,32
. 5
135 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 179 23295 RS 290.71] RS 536,48 Proprio P05 128% RS 120061
|m&o de obra
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO = |R$ 41.981,97 [ Rs 3292310

quarenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos

Assinado digitalmente por

SERGIO DE SERGIO DE MELLO SANTOS:
.02614710156

MELLO SANTO +Localizagdo: Vila Bela da

Santissima Trindade-MT

02614710156 Data: 2023-03-09 16:47:47

Sergio de Mello Santos

Eng. Civil
CREA: MT039458
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