Estado de Mato Grosso
T YTTTIYE TR Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
VILA BELA Rua Dr Mario Correa, 452, centro
0f SANTISSIMA TRINDAOE
T Setor de Engenharia
UM NOVO TEMPO
oBRA:{MAO DE OBRA PARA CONSTRUGCAO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO DatadoOrgamento:
Local:|Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 16°13'42.79"S; Longitude: 59°33'0.31"0 [Termo de Convénio sem transferéncia de recursos financeiros n° 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 53.573,51 [Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEISSOCIAIS: | 87,37%
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA oD
g ORCAMENTO DESONERADO
= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. V. UNITARIO BDI V. TOTAL COM BDI REF. cODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 3.120,30 5,82 % RS 2.446,34
11 Administragao Local UN 1,00 2.44634| RS 3.120,30 | R$ 3.120,30| Proprio CP-01 5,82 % RS 2.446,34
2 SERVIGOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R 16.445,93 30,70 % R 12.895,09
21 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO - Ponta do Aterro UN 1,00 9.276.30| RS 11.831,92| R 11.831,92| Proprio CP-64 22,09 % R 9.276,30
22 LOCAGAO DE OBRA - somente méo de obra M 60,10 12,25| R$ 15,62 | R 938,76 |_Proprio CP-44 1,75 % R 736,22
23 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE m 177,34 253| Rs 322 Rs 571,03| Proprio cpas 107 % RS 448,67
SOBRE SOLO - somente m&o de obra _
24 CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO CICLGPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL - me 53.20 45.75| RS 5535 RS 3104.22| Proprio P 570% RS 2433.90
somente mé&o de obra
3 [BASE E FUNDAGAO RS 23.353,08 43,59 % RS 18.317,54
3.4 LAJE DE BASE R$ 15.858,23 29,60 % RS 12.439,49
311 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m? - ) 3
EM MADETRA SERRADA - Somente méo de obra 173,42 11,93| R$ 15,21| R$ 2637,71| Proprio CP-46 492% R$ 2.068,90
312 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 148602 138| RS 76| Rs 261539| Proprio a7 488 % RS 2.050.70
DE 10 O_MM - somente mao de obra
313 ARMAGAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 756.12 221 Rs 281 Rs 2124.60| Préprio P 307 % RS 167102
DE 6,3 MM - somente méo de obra
314 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 2229 6331 RS 80.75| R$ 1.799,91| Préprio CP-48 3,36 % RS 141117
315 ;Aégg;e\l\ggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 2220 234.98| RS 20071 RS 6.680,53| Proprio . 12.47% RS 5237.70
32 ESTACA R 1.332,08 2,49 % R 1.044,95
3.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA ESTACA m 1,68 68.91| R 87,89 R 147,65| Proprio CP-49 0,28 % R 115,76
322 ARMACAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 42,90 6.15| R 7.84| R 336,33 | Proprio CP-50 0,63 % R 263,83
323 ARMAGAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 123,10 194] R 247| R 304,05] Préprio CP-51 0,57 % R 238,81
324 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 143 6331 RS 80.75| R$ 11547 Proprio CP-48 022% RS 9053
325 Iﬁgg@l\ggryo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 143 234.98| R 20071 RS 42658| SINAPI P65 0.80 % RS 336,02
33 VIGA DE BORDA/BALDRAME RS R 6.162,77 11,50 % R 4.833,10
33.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente méo de obra m 38,37 53,40 R 68,11| R 2.613,38| Proprio CP-52 4,88 % R 2.048,95
332 ARMACAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - somente méo de obra KG 61,70 6.74| R 859 R 530,00 Proprio CP-53 0,99 % R 415,85
333 ARMAGAO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - somente mao de obra KG 253,60 354 R 451] R 1.143,73|_Préprio CP-55 2,13 % R 897,74
334 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 493 6331) RS 80.75| R$ 398,09| Préprio CP-48 0.74 % RS 3121
335 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 295 234.98| R 20071 RS 1477.57| Proprio . 276 % RS 115645
[m&o de obra
2 [ESTRUTURA R 10.654,20 19,89 % R 8.356,43
4.1 PILARES R 2.293,78 4,28 % R 1.799,84
211 FABRICACAO DE FORMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m 22,35 48,76 RS 62,19 R 1.389,94 | Préprio CP-61 2,59 % R 1.089,78
712 ARMACAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - somente méo de obra KG 147.40 116| RS 147| RS 216.67| Proprio P56 0.40 % RS 170,98
213 ARMAGAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 66,80 251| RS 204 RS 196.30| Préprio op57 057 % RS 164,30
214 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § S
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 129 6331) RS 80.75| R$ 104,16 Proprio CP-48 0.19% RS 8166
215 ;Aégg;e\l\ggrr:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 129 234.98| R 20071 RS 396.62| Proprio . 072% RS 30312
4.2 ALAS RS 3.702,11 6,91 % RS 2.903,61
221 [FABRICACAO DE FORMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m 70,08 15,64 R$ 19,94 RS 1.397,39 | Préprio CP-59 2,61% RS 1.096,05
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PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA eETO DS
ORCAMENTO DESONERADO
= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. V. UNITARIO - V. TOTAL COM BDI | REF. CcODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
122 ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MV DE KG 17802 125] R 159| RS 26448 Proprio P60 053% RS 223,65
DIAMETRO - somente mao de obra
223 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* — § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 531 6331| R$ 80.75| R$ 428,78 | Proprio cP-48 0.80% R$ 336,17
. 5
124 Iﬁr:%;\ngg:m COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 531 23295 RS 290.71] RS 150146| Proprio - 267% RS 124774
23 VIGAS RS 4.658,31 8,70 % RS 3.652,98
231 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mao de obra ™ 42,25 53,40| RS 68,11] R$ 2.877,64| Proprio CP-52 537 % RS 2.256,15
232 :;r:/m;:nc:é\g(j: c?bEaESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 12150 176] RS 224| RS 272.16| Proprio P 051% RS 213,84
133 ARMAGCAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - somente mao de obra KG 54,70 6.74| RS 859 R$ 469,87| Proprio CP-53 0,88 % RS 368,67
134 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m* ,. § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente mao de obra 278 63,31] RS 80.75| R$ 22044 Proprio cp-48 041% RS 17288
. 5
135 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 273 23295 RS 290.71] RS 816.20| Proprio P05 153 % RS 64149
|m&o de obra
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO = |R$ 53.573,51 [ Rs 4201540

cinquenta e trés mil, quinhentos e setenta e trés reais e cinquenta e um centavos

Assinado digitalmente por SERGIO DE MELLO

SERGIO DE MELLQ sanTOs:02614710156

Localizacao: Vila Bela da Santissima

SANTOS:02614710156rindade-ur

Data: 2023-03-09 16:27:14
Sergio de Mello Santos

Eng. Civil
CREA: MT039458
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