Estado de Mato Grosso
T eacreiroes ot Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
VILA BELA Rua Dr Mario Correa, 452, centro
L ey Setor de Engenharia

UM NOVO TEMPO

0BRA:lMAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO Data do Orgamento:
Local:Meta 05: Comunidade Ponta do Aterro - Ponto 03 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 16°13'48.72"S; Longitude: 59°32'52.91"0 Termo de Convénio sem transferéncia de recursos financeiros n° 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 41.981,97 Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEIS SOCIAIS:| 87,37%
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA T
C ORGAMENTO DESONERADO
A 5 V. UNITARIO COM -
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. V. UNITARIO BDI V. TOTAL COM BDI REF. CODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 3.120,30 7,43% R$ 2.446,34
11 Administragao Local UN 1,00 2.446,34| R$ 3.120,30| R$ 3.120,30| Préprio CP-01 7,43% RS 2.446,34
2 SERVICOS PRELIMINARES E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R 15.167,74 36,13 % R 11.892,59
21 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 9.272,02| R$ 11.826,46 | R 11.826,46 | Proprio CP-64 2817 % R 9.272,02
2.2 LOCACAO DE OBRA - somente mao de obra M 53,10 12,25| R$ 15,62 | R 829,42 | Proprio CP-44 1,98 % R 650,47
23 REGULARIZAGAG E COMPACTACAG MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE m? 12120 253| RS 322| R8 300.26| Proprio CPa5 0.03% RS 306,63
SOBRE SOLO - somente méo de obra
A = 0, A - 3
24 CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO CICLGPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL m 2636 45.75| RS 55.35| RS 212160| Proprio P58 5.05 % RS 166347
somente mao de obra
3 BASE E FUNDAGAO R$ 15.767,95 37,56 % R$ 12.367,40
3.1 LAJE DE BASE R$ 10.188,47 24,27 % R$ 7.991,60
341 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m - ) 3
EM MADEIRA SERRADA - somente mao de obra 119,40 11,93| R$ 1521| R$ 1.816,07| Proprio CP-46 4,33% R$ 1.424,44
312 ARMACAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 12,60 1.38| RS 176| RS 1430,00| Proprio P47 341 % RS 112125
DE 10,0 MM - somente mé&o de obra
313 ARMACAO E MONTAGEM DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 420.73 221] RS 261] Rs 118225| Proprio P63 202% RS 020,61
DE 6,3 MM - somente méo de obra
314 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - me - y 0
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 1814 63,31] RS 80.75| R$ 122255) Préprio Cp-48 291% R$ 958,51
- 5
315 ;/;r:%;e\ngggm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 1514 234.98| RS 20971] Rs 4537.60| Proprio P65 1061 % RS 355759
3.2 ESTACA R! 1.198,07 2,85% R 939,82
3.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA ESTACA m* 1,38 68,91| R 87,89| R 121,28 Proprio CP-49 0,29% RS 95,09
322 ARMAGAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - somente méo de obra KG 38,90 6,15 R 7,84 R 304,97 Préprio CP-50 0,73% R 239,23
323 ARMACAO E MONTAGEM DE ESTACA - UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - somente mao de obra KG 110,70 1,94] R 247| R 273,42| Préprio CP-51 0,65% R 214,75
324 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - me - y )
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 131 63,31] RS 80.75| R$ 10578) Préprio cp-48 0.25% R8 8293
- 5
325 Iﬁr:%;\ngggm COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 131 234.98| RS 20971] Rs 20262] SINAPI P65 0.94% RS 30762
3.3 VIGA DE BORDA/BALDRAME RS “[R 4.381,41 10,44 % R 3.435,98
33.1 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente mao de obra m? 27,79 53,40 R 68,11] R 1.892,77| Proprio CP-52 451 % RS 1.483,98
332 ARMACAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - somente méo de obra KG 49,50 6,74 R 8,59] R 425,20 _Proprio CP-53 1,01% R 333,63
333 ARMACAO E MONTAGEM DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - somente mao de obra KG 145,40 3,54 R 451 R 655,75 Proprio CP-55 1,56 % RS 514,71
334 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - me - y 3
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 370 63,31] RS 80.75| R$ 298,77| Proprio cp-48 ort% R8 234,24
- 5
335 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 370 234.98| RS 20971] Rs 1108.92| Proprio P65 264% RS 269,42
|m&o de obra
4 ESTRUTURA R 7.925,98 18,88 % R 6.216,77
4.1 PILARES R! 1.249,63 2,98 % R 980,83
211 FABRICACAO DE FORMA PILAR EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente méo de obra m? 11,17 48,76 R$ 62,19| R 694,66 Proprio CP-61 1,65 % RS 544,64
212 ARMAGAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - somente mao de obra KG 112,70 116| RS 147| R$ 165,66] Proprio CP56 0.39% RS 130,73
413 ARMACAO E MONTAGEM DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - somente mao de obra KG 49,60 21| RS 204] RS 145.82| Proprio CP57 0.35% RS 11457
214 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - me - y 3
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 0.64 63,31] RS 80.75| R$ 51,68 Proprio cp-48 0.12% Rs 4081
- 5
415 LAJ:%/—;I\(/I)EETO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente m 0.64 234.98| RS 20971] Rs 19181] Proprio P65 046 % RS 150,38
42 lIAs RS 3.702,11 8,82 % R$ 2.903,61
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oBRA:{MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO Data do Orgamento:
Local:|Meta 05: Comunidade Ponta do Aterro - Ponto 03 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 09/03/2023
Coor Latitude: 16°13'48.72"S; Longitude: 59°32'52.91"0 [Termo de Convénio sem transferéncia de recursos financeiros n° 0971/2021 - SINFRA
Valor:|R$ 41.981,97 [Referéncia: SINAPI 01/2023 - SICRO 10/2022 - SBC 03/2023 LEIS SOCIAIS: 87,37%
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA o SOt
ORCAMENTO DESONERADO
= A V. UNITARIO COM
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. V. UNITARIO BDI V. TOTAL COM BDI REF. CcODIGO Peso (%) V. TOTAL SEM BDI
221 FABRICACAO DE FORMA PAREDE DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM - somente mao de obra m 70,08 15,64 | R$ 19,94 | R§ 1.397,39| Préprio CP-59 3,33 % RS 1.096,05
122 ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE KG 178,92 125| RS 159 RS 26443 Proprio P60 0.68 % RS 22365
DIAMETRO - somente méo de obra
123 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 531 6331 RS 80.75| R$ 428,78| Proprio CP-48 1.02% RS 336,17
124 Iﬁgg@nﬂggo COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 551 234.98| R 20071 RS 159146| Proprio . 370 % RS 124774
4.3 VIGAS RS 2.974,24 7,08 % RS 2.332,33
231 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - somente méo de obra m 27,25 53,40 RS 68,11 RS 1.855,99 | Préprio CP-52 442% RS 1.455,15
132 ARMAGRO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 7440 176| Rs 224 Rs 166:65| Proprio cr6a 0.40 % RS 130,94
somente_mao de obra
433 ARMAGAO E MONTAGEM DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - somente méo de obra KG 31,50 6,74| RS 8,59 | R$ 270,58 Proprio CP-53 0,64 % RS 212,31
134 CONFECGAO DE CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m - § 5
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - somente méo de obra 179 6331 RS 80.75| R$ 14454 Proprio CP-48 034 % RS 13,32
235 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - somente me 179 234.98| R 20071 RS 53643 Proprio . 128% RS 420,61
[m&o de obra
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO = |R$ 41.981,97 |  Rs$3292310

Assinado digitalmente por SERGIO DE MELLO

SERGIO DE MELLO &2 ssiimmond” >
SANTOS:026147 1015655 550106 tasine > e
Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458
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