PREFEITURA DE

VILA BELA

06 SANTISSINA TRINDAGE

UM NOVO TEMPO

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21
Rua Dr Mario Correa, 452, centro

Setor de Engenharia

oBRA:[MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DE UNIDADE HABITACIONAL
Data do Orgamento:
Local:| Rua Projetada 01 - Lote 02 - Quadra 02, Conjunto Habitacional Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santissima Trindade-MT 12/04/2023
Coor Latitude: 15° 0'39.56"S; Longitude: 59°58'21.27"0 CASA 02 LEIS SOCIAIS: 85,78%
Valor:|R$ 7.411,06 |Referéncia: Composigéo Propria - SINAPI 02/2023 BDI: 24,52%
s 2
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA ORGANENTO DEsONERAD0
= A V. UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. UANT. V. UNITARIO REF. cODIGO Peso (% V. TOTAL SEM BDI
G @ COM BDI COM BDI (%)
1 ADMINISTRAGA DA OBRA RS 537,77 7,26 %| R$ 231,88
11 Administragao Local UN 1,00 R$ 431,88 R$ 537,77| RS 537,77 Préprio CP-356 7,26 %| R$ 431,88
2 [ESQUADRIAS RS 2.444,90 32,99 %| R$ 1.963,50
21 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO — i 13,02 %
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 mao de obra UN 8 RS 258.29| R$ 32162 RS 964.86 Préprio CP-165 RS Tr487
22 PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - - § 110 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 méo de obra UN 2 R$ 3288 RS 4094 RS 81,88 Préprio CP-220 RS 65,76
23 PORTINHOLA METAL 0,60X0,60M - Mao de obra UN 1 RS 78,46| RS 97,69] R$ 97,69 Proprio CP-230 1,32 %| RS 78,46
24 JANELA VENEZIANA DE AGO - 1,50 M X 1,00 M - SEM PINTURA DE ACABAMENTO/FUNDO PRIMER PRONTO PARA - 11,93 %
PINTAR - MAO DE OBRA PARA INSTALACA® UN 3 RS 236,61| R$ 29462 RS 883,86 Proprio CP-352 R$ 709,83
25 JANELA VENEZIANA DE AGO - 1,20 M X 1,00 M - SEM PINTURA DE ACABAMENTO/FUNDO PRIMER PRONTO PARA — 3.98 %)
PINTAR - MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO UN 1 RS 236,61| R$ 294,62 | RS 294,62 Proprio CcP-351 R$ 236,61
26 VITRO BASCULANTE DE ALUMINIO - 60 CM X 40 CM - COM FECHAMENTO DE FAIXA DE 60X20CM DE - 1,65 %
L ENAR A CHAPISCOREBOGO MO DE OaRA UN 1 RS 97,97 | R$ 121,99 | R$ 121,99 Proprio CP-353 R$ 97,97
3 PISO E REVESTIMENTO CERAMICO RS 1.198,94 16,18 %| R$ 963,03
3.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA " . 2,85 %
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - Mao de obra m 119 RS 25,82| R$ 3215| RS 359,75 Préprio CP-231 RS 268,92
32 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA " — § 2,35 %
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - Mao de obra m 1629 R$ 1591 RS 1981| RS 322,70 Prdprio Ccp-232 RS 2917
33 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA " — 2,50 %)
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - M&o de obra m 16.19 RS 9.18| RS 1143 | RS 185,05 Préprio CP-106 RS 148,62
34 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 2,66 %)
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - m? 483 RS 32,73| R$ 40,75| R$ 196,82 Proprio CP-233 R$ 158,08
Mao de obra
35 EEAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. Mo de o 15,48 RS 238| ks 296| R 13462 Proprio p— 182%| rg 108,24
2 INSTALAGAO HIDRAULICA RS 958,08 12,93 %| R$ 769,57
FX] (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 8,85 %)
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 16,99 RS 31,01| R$ 38,61| R$ 655,98 Proprio CP-134 R$ 526,85
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 méo de obra
72 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 174 %
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 3,16 RS 32,82| R$ 40,86 | R$ 129,11 Proprio cP-235 R$ 103,71
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 méo de obra
73 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 0,76 %)
MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 méo de M 455 RS 9,90 | R$ 12,32| RS 56,05 Proprio CP-135 R$ 45,04
obra
24 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE — § 0,10 %)
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - Mao de obra UN ! RS 599 R$ 45| RS 745 Préprio CP-236 RS 599
75 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE — y 0,20 %
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - Méo de obra UN 2 R$ 599| R$ 745| RS 14.90 Préprio CpP-231 RS 11,98
16 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO — § 0,13 %)
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - Mo de obra UN ! RS 798| RS 9.93| R$ 9,93 Préprio CP-238 RS 7,98
47 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - Mao de obra UN 1 R 486 R 6,05 R 6,05 Préprio CP-147 0,08 %| R 4,86
48 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Mo de obra UN 1 R 350 R 435 R 435 Proprio CP-239 0,06 %| R 3,50
4.9 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN_32 MM - Mo de obra UN 1 R 3,50 R 4,35 R 4,35 Proprio CP-240 0,06 %| R 3,50
410 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Mo de obra UN 1 R 2,99 R 621 R 6,21 Proprio CP-241 0,08 %| R 4,99
411 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - Mao de obra UN 2 R 975| R 12,14 R 24,28 Proprio CP-162 033%| R 19,50
- " - D
412 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", - Mao de obra UN 1 RS 975| R$ 12,14 | RS 12,14 Proprio CcP-161 0.16 %) s 9,75
413 CHUVEIRO COMUM - CORPO DE PLASTICO - MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO UN 1 RS 13,53| R$ 16,84| RS 16,84 Préprio CP-354 0,23 %| R$ 13,53
414 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4” - Mao de obra UN 1 RS 839 RS 10,44] R$ 10,44 Proprio CP-150 0,14 %| R$ 8,39
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5 [INSTALAGAO SANITARIA R 2.022,51 27,29 %| R 1.624,38
5.1 INSTALAGAO SANITARIA GERAL R 1.567,21 R 1.258,72
5.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m® 0,76 RS 76,31| R$ 95,02 R 72,21 SINAPI 93358 0,97 %| R 57,99
512 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 0,76 RS 46,26 | R$ 57,60 R 4377 SINAPI 96995 0,59 %| R 35,15
513 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 7,29 %)
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. M 15,12 RS 28,70 | R$ 35,73 | R$ 540,23 Préprio CP-185 R$ 433,94
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 méo de obra
514 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 0,95 %)
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE M 15 RS 37,78 | R$ 47,04| R$ 70,56 Préprio CP-244 R$ 56,67
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 - Maio de obra
515 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE . 0,12 %)
ESGOTO SANITARIO. Mo de obra UN 1 R$ 7.28| R$ 9,06 [ R$ 9,06 Proprio CP-245 R$ 7,28
516 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 — gy 1,74 %)
W, ALTURA INTERNA = 0.8 M. Mao do obra UN 1 RS 103,64 | R$ 129,05 | R$ 129,05 Préprio CP-246 R$ 103,64
51.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6%0,6X0,6 M PARA REDE 0N . RS 140.89| RS 17543 | R 0172 Proprio cpoa 947 % rs 563,56
DE ESGOTO. Méo de obra
518 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, INSTALADO EM — 0,01 %
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. Méo de obra UN ! RS 049| RS 061| RS 0.61 Préprio CP-248 RS 049
5.2 ESGOTAMENTO SANITARIO RS 455,30 6,14 %| R$ 365,66
52.1 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 2,00 - i 5,18 %)
m PARA 5 CONTRIBUINTES (NAO INCLUSO ESCAVACAO E FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO) UN 2 R$ 15413 | R$ 191.92| RS 383,84 Préprio CP-175 RS 308,26
522 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 0,96 %
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. M 2 RS 2870 | R$ 3573 | R$ 71,46 Préprio CP-185 R$ 57,40
CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 mé&o de obra
B LOUGAS, BANCADAS, ACABAMENTOS E METAIS RS 218,52 2,95 %| R$ 175,50
6.1 KIT VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, ITENS INCLUSOS: CAIXA DE DESCARGA 1,27 %)
CONTROLADA 9 LITROS, CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - MAO DE OBRA PARA UN 1 RS 7549 | R$ 94,00 | R$ 94,00 Préprio CP-355 R$ 7549
INSTALACAO
62 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, — 0,73 %
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - mao de obra UN ! RS 43,70| R$ 5441| RS 5441 Préprio CcP-109 RS 43.70
6.3 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, 0,37 %)
VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR UN 1 RS 22,08 R$ 27,49 | R$ 27,49 Préprio CcP-251 R$ 22,08
- Mao de obra
6.4 TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA — 0,58 %)
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - méo de obra UN ! RS 34.23| R$ 42.62| RS 42,62 Préprio cp-118 R 34,23
7 LIMPEZA R 30,34 0,41 %| R 24,67
71 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 m? 4,83 RS 0.77| R$ 095] R 458 SINAPI 99806 0,06 %| R 3,71
72 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m? 43,67 RS 048] RS 059 R 25,76 SINAPI 99802 0,35 %| R 20,96
TOTAL GERAL DO OR(}AMENTO=| R$ 7.411,06 |100.00 % R$ 5.952,53

Assinado digitalmente por SERGIO
DE MELLO SANTOS:02614710156
Localizacéo: Vila Bela da

MELLO SANTOS: Santissima Trindade-MT
02614710156 2023-04-12 15
Sergio de Mello Sar?tat;as Fozonzisne0e
Eng. Civil
CREA: MT039458

SERGIO DE

sete mil, quatrocentos e onze reais e seis centavos
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