ESTADO DE MATO GROSSO
— S EREITiRA DR PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE
VILA BELA ADMINISTRAGAO 2021/2024
____________ oa sentissiua trivosce f SETOR DE ENGENHARIA
UM NOVO TEMPO Rua Dr. Mario Correa, n2 452 — centro - CEP: 78245-000
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE BUEIROS DUPLOS E TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

Natureza: Institucional

Proprietario: Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade

Local:

Distrito de Santa Clara do Monte Crito - Comunidade Ponta do Aterro, Zona Rural de Vila Bela da

Santissima Trinade-MT
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DESCRICAO DA OBRA
Consiste na contratacdo empresa para execucdo de dois tipos de bueiros de celulares de

concreto, conforme tabela abaixo:

Meta Curso d’agua Coordenadas Tipo Medida (m) Comprimento (m) | Total (m)

Lat: 16°13'14.09"S

Comunidade Ponta do Aterro —

3 (S ; 2 3,00x3,00 10 20
onto 0 Long: 59°33'36.97"0
. _| Lat: 16°13'42.79"S
4 Comunidade Ponta do Aterro 3 3,00x3,00 10 30
Ponto 02 Long: 59°33'0.31"0

Lat: 16°13'48.72"S
5 Comunidade Ponta do Aterro - 2 3,00x3,00 10 20

Ponto 3 Long: 59°32'52.91"0

Os valores e quantitativos de cada meta estdo detalhados em Planilha Orgamentaria

individual.

Os servigos de limpeza, desvio de curso d’agua e reaterro final serdo realizados por equipe
propria da gestao municipal.

As respectivas aduelas, fornecidas via Termo de Convénio sem transferéncia de recursos
financeiros n° 0971/2021 — SINFRA, serdo transportarada para os locais das obras por equipe propria da

gestdo municipal.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A execuc¢ao dos servigos obedecera rigorosamente todos os Controles de Qualidade Total e
as Normas constantes da presente especificacdo e Normas de Servico da ABNT. Devendo obedecer as
seguintes normas, no minimo:
a. NBR 6118 — Estruturas de Concreto Armado — Procedimento;

b. Album de projetos - tipo de dispositivos dedrenagem - DNIT - Publicagio IPR 736.

Os pilares, vigas e paredes de concreto armado deverado ser executados nivelados e alinhados
utilizando de linhas, fios de prumo, esquadros e outro equipamentos necessarios para boa execugdo de
estruturas de concreto armado.

A locagdo da obra sera executada rigorosamente observando-se precisdo de instrumento,
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referéncias de divisa e alinhamento constituido.

1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

A administracdo local da obra refere-se aos custos mensal com a equipe administrativa do
canteiro de obra e conta de energia elétrica, esse custo estd dentro da Orientagdo TCU (Acordao 2622/2013
— Plenario).

E importante também observar que a administragio local depende da estrutura organizacional
que o construtor vier a montar para a conducdo da obra e de sua respectiva lotagdo de pessoal. Nao existe
modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislacdo profissional do Sistema CONFEA e as
normas relativas a higiene e seguranga do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a
estrutura organizacional necessaria para bem administra-la. A concepgdo dessa organizagdo, bem como da
lotag@o em termos de recursos humanos requeridos, ¢ tarefa de planejamento, especifica do executor da

obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES
A contratada devera escavar uma profunidade de cerca de 30 cm (trinta centimetros), para a
execucdo da base de concreto com pedra de mao.

O concreto aplicado devera ter FCK de 15 MPA..

3. FUNDACOES
As fundagdes deverdo ser em estacas escavadas de forma manual, conforme projeto.
Serdo de Concreto Armado, virado em betoneira, com um FCK=25,0 Mpa de dimensdes
conforme o Projeto Estrutural.
Contendo ainda as lajes de base, detalhadas em Projeto. Sendo as lajes que sustentam as
aduelas, com 15 cm (quinze centimentros) de espessura e as lajes de bocas das alas com 10 cm (dez
centimetros).

As lajes de piso do tipo radier, serdo armadas em duas dire¢des, conforme Projeto.

4. ESTRUTURA
As estrutura serd em concreto armado com um FCK = 25 Mpa, virado em betoneira,
dimensdes conforme Projeto Estrutural. Formada por vigas, pilares e paredes de concreto armado.
As bocas serdo feitas por paredes (alas) de concreto armado moldado no local. Devera ser
executado pilares e viga de travamento, conforme Projeto em anexo.
A contratada devera ainda instalar Placa de Sinalizagdo de ponte estreita, conforme resolucéo

do Conselho Nacional de Transito.
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5. ENTREGA DA OBRA

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacdo
oficial do término, acompanhada pela FISCALIZACAO. Ser4, entdo, firmado o Termo de Recebimento

Provisério, onde deverdo constar, caso haja, todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

Vila Bela da Santissima Trindade-MT, 28 de junho de 2023

SERGIO DE st doament prsercio
MELLO SANTOS: Localizaggo: Vila Bela da
Santissima Trindade-MT
02614710156  Data: 2025-06.26 1545155
Sergio de Mello Santos
Engenheiro Civil
CREA/MT: 039458
Matricula: 3876
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