



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade
Administração 2021/2024
Setor de Engenharia

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO	Data do Orçamento:
Local:	Meta 04: Ponta do Aterro 02 - Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Zona Rural, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT	18/08/2023
REFERÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS:	DE 10/2020 A 09/2021	LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - HORISTA: 85,78%
		LEIS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO - MENSALISTA: 47,11%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE T	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05%	NÃO INCIDE	18,05%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,77%	NÃO INCIDE	4,77%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,08%	8,33%	11,08%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,73%	NÃO INCIDE	1,73%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,42%	8,59%	11,42%	8,59%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,89%	18,30%	48,89%	18,30%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,00%	3,76%	5,00%	3,76%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,09%	2,32%	3,09%	2,32%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA C	2,83%	2,13%	2,83%	2,13%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,42%	0,32%	0,42%	0,32%
C	TOTAL	11,46%	8,62%	11,46%	8,62%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE	8,21%	3,07%	17,99%	6,73%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,42%	0,32%	0,44%	0,33%
D	TOTAL	8,63%	3,39%	18,43%	7,06%
		85,78%	47,11%	115,58%	70,78%

Sergio de Mello Santos
Eng. Civil
CREA: MT039458