Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

TERMO DE CONVENIO N° 0917-2021

CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SINFRA E A PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA BELA DA SANTISSIMA
TRINDADE- MT

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA, CNPJ: n°. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. MARCELO
DE OLIVEIRA E SILVA, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n°
503/401, Bairro: Popular CEP n° 78.045.350 — Cuiaba - MT, portador do RG n°. 007317
SSP/MT e do CPF n° 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente
CONCEDENTE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA
TRINDADE-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.214.160/0001-21, neste ato representado
pelo Senhor Prefeito, Sr. JACOB ANDRE BRINGSKEN, Residente na Rua Boa Vista,
Bairro: Jardim Aeroporto, portador do RG n°. 116029 SSP/MT e do CPF n°.205.977.201-
00, doravante denominado simplesmente CONVENENTE, com fundamento legal as
disposigdes contidas no Decreto n® 1.019 de 15 de julho de 2021, que institui o Programa
Estadual de Apoio a Substituicdo e Recuperagao de Pontes — Mais MT — Pontes e o Decreto
n° 1.101 de 03 de setembro de 2021, que altera o artigo 2° e o inciso Il do artigo 3° do
Decreto n° 1.019; na Instrucdo Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n° 001/2015; na
Lei Federal n° 8.666, de 21/06/93; no que couber em conformidade com o Processo
Administrativo n°® 379772/2021, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Clausulas
e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido
de unirem esforcos sem transferéncia de recursos financeiros visando a transferéncia de
materiais, fornecendo: 130,00 m Aduela de Concreto 3,00 x 3,00 m, para substituicdo de
pontes de madeira mediante instalagdo de Bueiros celulares de concreto (Aduelas) em
Rodovias Vicinais do municipio de Vila Bela da Santissima Trindade-MT.

Aduelas
(Tipo de Bueiro: Simples =1 Duplo=2 Triplo = 3)

Meta | Curso D'Agua Coordenadas Tipo Medida (m) Com?:]r)nento -r(‘:'t]?l
. Lat: 14°58'1,98"S
1 Cérrego Arrozal 01 Long: 59°54'57,95"W 3 3,00 x 3,00 10,00 30,00
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. Lat: 14°58'33,57"S 3,00x 3,00
Cérrego Arrozal 02 Long: 59°54'59,21"W 3 10,00 30,00
o " 3,00 x 3,00
. . Lat: 14°56'43,39"S ’ ’
Cérrego Eunice 01 Long: 59°3913,65"W 3 10,00 30,00
. 4 A0EA! " 3,00 x 3,00
. . Lat: 14°53'55,41"S ’ ’
Corrego Eunice 03 Long: 59°44'14,82"W 2 10,00 20,00
< L 44044 3,00 x 3,00
5 Cérrego Mata Lat.. 14041 .1 ,242§ 5 10,00 20,00
Chuva 02 Long: 59°55'50,66"W
TOTAL 130,00 m

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Plano de
Trabalho especialmente elaborado para este Convénio e que passa a fazer parte integrante

deste Termo, independente da transcri¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros necessarios a execug¢ao do presente Convénio sdo no valor de
R$ 1.133.346,18 (Um milhao, cento e trinta e trés mil, trezentos e quarenta e seis reais e
dezoito centavos), sendo R$ 504.310,30 (Quinhentos mil, trezentos e dez reais e trinta
centavos) bens mensuraveis que serdo fornecidos pela SINFRA e R$ 629.035,88
(Seiscentos e vinte e nove mil, trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) serdo a titulo
de contrapartida nao financeira por parte da Prefeitura Municipal de Vila Bela da

Santissima Trindade-MT, conforme plano de trabalho.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO

4.1. Os recursos correrao por conta do orgamento vigente da SINFRA na seguinte dotag&o:

Unidade Or¢camentaria: 25101
Programa: 338
Projeto/Atividade: 1283
Regionalizagéo: 0600

Natureza de Despesa: 44.90.51
Fonte: 151
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES

5.1. ACONCEDENTE SE COMPROMETE:

a) Publicar o extrato do presente Termo de Convénio no Diario Oficial do Estado DOE, no
prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura;

b) Dar ciéncia da assinatura deste Convénio a Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
c) Fornecer 130,00 m Aduela de Concreto 3,00 x 3,00 m, conforme mencionado no

plano de trabalho;

d) Fiscalizar e acompanhar a utilizagdo dos materiais conforme previsto no Cronograma
de Execucdo das Metas Fisicas, através do Fiscal Eng.® José Lazaro de Souza Filho,
matricula: 305620, tendo como substituto o Eng.° Jodo Pedro Pereira Bezerra, matricula n®
305614, dentro do prazo regulamentar de execugdo e prestacdo de contas deste
Instrumento;

e) Fiscalizar a execugao dos trabalhos para cumprimento do objeto do Termo de
Convénio;

f) Estabelecer os procedimentos para liberagdo do material ao MUNICIPIO, conforme
demanda e disponibilidade do fornecedor, respeitando os limites e condigdes estabelecidas
no Plano de Trabalho;

g) Proceder e/ou autorizar a entrega do material fornecido nos locais definidos pelo
proponente para execucao das Metas Fisicas;

h) Analisar e aprovar a prestagao de contas do presente Termo de Convénio;

I) Manter arquivado, a documentagado pertinente ao convénio inclusive a prestacédo de
contas apresentada pelo Proponente a disposicdo dos Orgdos de Controle Interno e
Externo do Estado.

5.2. O CONVENENTE SE COMPROMETE:

a) A responsabilidade do convenente em executar todas as metas constantes do Plano
de Trabalho, correspondente a cada ponte de madeira a ser substituida, com utilizacdo dos
materiais transferidos pela SINFRA no ambito do convénio;

b) Alocar a importancia de R$ 629.035,88 (Seiscentos e vinte e nove mil, trinta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) a titulo de contrapartida nao financeira que devera
obedecer a Lei n. ° 8.666/93, para a realizagdo da obra objeto do presente convénio,
conforme Plano de Trabalho;

c) Colocar placas de identificacdo e/ou cavaletes de sinalizacdo durante a execugao dos
servicos objeto do presente Convénio, com a devida identificagdo (logomarca) do
CONCEDENTE.

d) Fornecer a CONCEDENTE todas as informagdes solicitadas com relagdo a execugao
do objeto do presente Termo de Convénio;
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e) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores da SINFRA a qualquer tempo e lugar, a
todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Termo de
Convénio, quando em missao de fiscalizagao ou auditoria;
f) A obrigatoriedade de observar as Normas Técnicas de Engenharia na execugao dos
servigos de substituicdo das pontes de madeira contempladas no convénio;
g) A responsabilidade do convenente pela elaboragdo e aprovagao dos projetos de
engenharia para implantagao das solu¢des de substituicao das pontes de madeira, inclusive
pelo licenciamento ambiental, quando for o caso;
h) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convénios — SIGCon, no endereco
www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execugdo do convénio, como
execucdao de metas efetuados, etc., bem como fazer lancamento de propostas de
aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessario;
i) A obrigatoriedade do convenente em prestar contas a SINFRA relativo a execug¢ao dos
servigos de substituicdo das pontes de madeira contempladas no convénio, com o emprego
dos materiais repassados pela SINFRA,;
j) A responsabilidade dos municipios em devolver os recursos correspondentes aos
materiais repassados pela SINFRA, quando constatada:

| - Inexecucao total ou parcial do objeto pactuado;

Il - Irregularidades na execugao dos servigos;

[l - Desvio de finalidade dos materiais transferidos;

IV - Auséncia de prestacao de contas conforme estabelecido nas normas de convénio;

k) Elaborar ao final do cumprimento do objeto a PRESTAGAO DE CONTAS;

I) Protocolar a prestagdo de contas junto ao CONCEDENTE, em conformidade com a
Clausula Décima Segunda do presente Termo de Convénio.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

6.1.0 prazo de vigéncia deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA — DAS ALTERAGOES

7.1.Este Termo de Convénio podera ser alterado através de Termo Aditivo, com as devidas
justificativas e mediante solicitacdo apresentada no SIGcon, no prazo minimo de 30 (trinta)
dias antes do término da vigéncia, prazo necessario para analise da area técnica, area
juridica e decisao, vedada a alteragao do objeto, conforme estabelece IN n° 001.2015.
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CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

8.1. Para eficacia deste Termo e de seus eventuais Termos Aditivos, a CONCEDENTE
providenciara, as suas expensas, a publicacdo de seus respectivos extratos no Diario
Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura,
nos termos do art. 22 da INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SEPLAN/SEFAZ/CGE N°
001/2015 e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

9.1. A responsabilidade técnica pela execucéo de todas as etapas dos servigcos sera do
Municipio convenente, podendo o responsavel técnico e o gestor do municipio responder
civil e criminalmente quando comprovada a execug¢ao em desconformidade com as Normas
Técnicas e Especificacbes de Servicos.

9.2. O presente Termo devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas pactuadas e a legislacdo pertinente, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial, nos termos acordados.

CLAUSULA DECIMA - DA PRORROGAGAO “EX OFICIO”

10.1. A CONCEDENTE podera, "de oficio”, prorrogar a vigéncia do Convénio, quando
houver atraso na liberagdo dos materiais, limitada esta prorrogagdo ao exato periodo do
atraso verificado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

11.1. A fiscalizacdo pelo Municipio convenente consiste na atividade administrativa
realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢coes
contratuais, técnicas e administrativas, em especial aos requisitos qualitativos da prestacao
do servigo/ aquisicado de materiais.

11.2. Os 6rgaos ou entidades da administragao direta ou indireta do Estado que celebrarem
qualquer tipo de convénio que envolva a transferéncia de recursos ou bens, com 6rgaos ou
entidades da administragcdo publica, entidades sem fins lucrativos deverao nomear, por
portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculagdo & Area Técnica do objeto
pactuado, que tera como atribuicdo a fiscalizagdo do convénio, responsabilizando-se pelo
acompanhamento, fiscalizagdo e analise da prestacao de contas da execucao fisica do
objeto.

11.3. A fiscalizagdo do Concedente, realizada pela SINFRA, se dara por meio da analise
dos relatério fotografico colorido e georreferenciado em graus, minutos e segundos (formato
DDD°, MM’ SS’) com a descrigdo dos locais onde foram instaladas as duelas de concreto,
bueiros e vigas metalicas, comparando-a com os dados constantes do Plano de Trabalho.
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§ 1° O concedente, no exercicio das atividades de fiscalizagdo e acompanhamento do
convénio, podera:

| — Valer-se do apoio técnico de terceiros;

Il — Delegar competéncia ou firmar parcerias com outros 6rgdos ou entidades da
Administracdo Publica Estadual que se situem préximos ao local de aplicagao dos recursos,
com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

lll - Reorientar agdes e decidir quanto a aceitacado de justificativas sobre impropriedades
identificadas na execucgéo do instrumento.

§ 2° Além do acompanhamento de que trata o § 1°, a Controladoria Geral do Estado (CGE)
realizara auditorias periddicas nos convénios celebrados pelo Estado.

§ 3° Sao obrigagbes do Fiscal do Convénio:

| — Fiscalizar a execugao do objeto pactuado.

Il — Informar ao seu superior hierarquico a existéncia de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas do convénio, de indicios de irregularidades na gestao
dos recursos, bem como as providéncias adotadas ou que serao adotadas para sanar os
problemas detectados.

lll - Emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realizag&o de etapa prevista no Plano
de Trabalho do convénio, como requisito para transferéncia das parcelas de recursos ou
materiais previstos no cronograma de desembolso.

IV — No caso de convénio, cuja execugao se dé através do repasse de somente uma
parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no minimo em uma ocasiao, relativo aos atos
que ja foram realizados, apontando quais sdo as perspectivas de cumprimento do objeto
no prazo estabelecido.

V — Emitir ou homologar parecer técnico relativo a execugao fisica do convénio na forma de
relatorio final, independentemente da prestagcédo de contas devida pelo 6rgdo ou entidade
convenente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LIBERAGAO DO MATERIAL

12.1. A CONCEDENTE repassara os materiais previstos na Clausula Quinta, item 5.1,
alinea “c”, de acordo com o Plano de Trabalho que compde este Termo de Convénio.

§ 1°- O CONVENENTE realizara os servigos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alinea
“a” de acordo com o Plano de Trabalho que compde este Termo de Convénio.

§ 2° - As liberagbes dos materiais serdo suspensas, caso haja impropriedades verificadas,
principalmente nos seguintes casos:

a) Quando ndo houver comprovagao da boa e regular aplicagao do material, na forma da
legislagcdo aplicavel, inclusive mediante procedimento de fiscalizagdo local, realizados
periodicamente pela SINFRA e/ou 6rgdo competente do sistema de controle interno e
externo do Estado;
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b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicagdo dos materiais, atrasos nao
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentatérias aos
principios fundamentais da Administragdo Publica nas contratacbes e demais atos
praticados na execug¢ao do convénio;

c) Quando for descumprida pelo CONVENENTE, qualquer Clausula ou condigbes do
Convénio;

d) ApoOs a constatagdo da irregularidade ou inadimpléncia, além da suspensdo da
liberagcdo do material, O CONCEDENTE estabelecera o prazo nédo superior a 30 (trinta)
dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PRESTAGAO DE CONTAS FINAL

13.1. O Proponente devera apresentar prestacao de contas ao Concedente, em até 30
(trinta) dias apos o término da vigéncia, composta dos seguintes documentos, assinado
conjuntamente com o Engenheiro Responsavel;

a) Copia do plano de trabalho (Anexo | a V);

b) Cobpia do Termo de Convénio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicagdes dos
extratos;

c) Relatério de Conclusao do Objeto;

d) Coépia do termo de aceitagdo parcial da obra ou laudo de medicdo das etapas
cumpridas, quando se referir a prestacdo de contas parcial, e do termo de aceitacéo
definitiva da obra, quando se tratar de prestagao de contas final,

e) Relatorio fotografico dos servigos executados, com legenda, data e georreferenciado;
f) Copia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicagdo do numero do Convénio;

g) Planilha de Consumo e Produgao dos equipamentos utilizados na execugéo do objeto,
quando couber;

h) Copia do termo de aceitacéo parcial da obra ou laudo de medicédo das etapas
cumpridas, quando se referir a prestacdo de contas parcial, e do termo de aceitacéo
definitiva da obra, quando se tratar de prestagao de contas final,

i) A nao apresentacdo da PRESTAGAO DE CONTAS constitui descumprimento de dever
legal e deve ser considerada como fator impeditivo para celebragédo de nova Convénio ou
termo de convénio, bem como acarretara inadimpléncia do Municipio junto ao Estado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. O presente Termo de Convénio podera ser denunciado ou rescindido por iniciativa
de qualquer uma das partes, sem prejuizo das atividades em andamento, mediante
notificacdo prévia com 30 (trinta) dias de antecedéncia, constituindo motivo para resciséo
independentemente de formalizagéo.
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a) O inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;
b)  Utilizagdo do material fornecido em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
c) O nao cumprimento das obrigagbes assumidas e previamente estabelecidas;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiaba/MT, com renuncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para solugdo de quaisquer duvidas que surgirem durante a
execucgao do presente Termo de Convénio.

E por estarem as partes de comum acordo com o pactuado neste Termo de Convénio,
assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma na presenga de 02
(duas) testemunhas que também subscrevem.

Cuiaba-MT, 28 de setembro de 2021.

, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA )
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT

TESTEMUNHAS:
Nome Nome
CPF: CPF:
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