



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Vila Bela Santissima Trindade - CNPJ: 03.214.160/0001-21  
Rua Dr Mario Correa, 452, centro  
Setor de Engenharia

|                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <b>OBRA:</b>                        | <b>CONCLUSÃO DE 19 UNIDADES HABITACIONAIS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL</b>                      | <b>Data do Orçamento:</b>                |
| <b>Local:</b>                       | Avenida Modesto Vicente da Silva - Quadra 02, Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT | <b>10/01/2024</b>                        |
| <b>Coordenadas:</b>                 | Latitude: 15° 0'36.77"S; Longitude: 59°58'21.03"O CASA 10   |  |
| <b>Valor:</b>                       | <b>R\$ 42.579,09</b>  | Referência: SINAPI 11/2023 - MATO GROSSO |
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO</b> |   | LEIS SOCIAIS: 85,78%                     |
|                                     |   | BDI: 22,47%                              |
|                                     |   | <b>ORÇAMENTO DESONERADO</b>              |

| ITEM   | SERVIÇOS                               | VALOR         | %                    |
|--|--|---------------|----------------------|
| 1  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                  | R\$ 3.036,47  | 7,13%                |
| 2  | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | R\$ 257,92    | 0,61%                |
| 3  | ESQUADRIAS                             | R\$ 5.349,18  | 12,56%               |
| 4  | PISO                                   | R\$ 3.839,12  | 9,02%                |
| 5  | REVESTIMENTO CERÂMICO                  | R\$ 704,49    | 1,65%                |
| 6  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  | R\$ 7.352,25  | 17,27%               |
| 7  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                | R\$ 2.186,87  | 5,14%                |
| 8  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                   | R\$ 8.643,80  | 20,30%               |
| 9  | LOUÇAS, BANCADAS, ACABAMENTOS E METAIS | R\$ 1.495,64  | 3,51%                |
| 10   | COBERTURA                              | R\$ 1.010,02  | 2,37%                |
| 11   | PINTURA                                | R\$ 8.625,39  | 20,26%               |
| 12   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                | R\$ 48,64     | 0,11%                |
| 13   | LIMPEZA                                | R\$ 29,30     | 0,07%                |
| <b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>   |  | R\$ 34.773,37 |                      |
| <b>PARCELA REFERENTE AO BDI</b>  |  | <b>22,47%</b> | R\$ 7.805,72         |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b>   |  | <b>22,47%</b> | <b>R\$ 42.579,09</b> |
|  |  |               | <b>100,00%</b>       |
| quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e nove centavos |  |               |                      |

SERGIO DE MELLO SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA: MT039458