

## PROPOSTA DE PREÇO

**DISPENSA N. :** 007/2024 - COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

**OBJETO:** Constitui objeto desta Dispensa a contratação empresa especializada para confecção de projeto executivo (arquitetônico, complementares e orçamento) para reforma e adequação da Escola Municipal Ricardo Franco no Jardim Aeroporto

### PROPOSTA:

<b>Serviço:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCO		
<b>Local:</b>	Rua Martimiano Ribeiro da Fonseca, Quadra 36, Bairro Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade -MT		
<b>Valor:</b>	R\$ 76.584,50		
<b>ITENS</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCO	R\$ 76.584,50	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 76.584,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos</b>			

Valor Global da Proposta: **R\$ 76.584,50** (setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Validade da Proposta: 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão Social: Actus Empreendimentos LTDA EPP  
CNPJ N. 14.670.561/0001-02  
Inscrição Estadual: Isento  
Endereço: Rua Coronel Neto, 350,  
Bairro Goiabeiras  
Cidade Cuiabá  
Uf Mato Grosso  
Cep 78032-060  
Telefone Fixo: (065) 3624-3510  
Telefone Celular: (065) 99983-9890  
E-mail: actusadmlic@gmail.com  
Preposto: Tatiana Helena Durante  
RG.: 18626467 SSP/RO  
CPF: 62064703268

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Vila Bela da Ss. Trindade/MT, 19 de abril de 2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome do Declarante: Tatiana Helena Durante  
Função: Administradora  
RG/CPF: 18626467 SSP MT/620.647.032-68

**PROPOSTA DE PREÇOS – DETALHADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
<b>1.0</b>	<b>LEVANTAMENTO</b>				
1.1	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	m²	2.092,53	R\$ 1,53	R\$ 3.196,33
TOTAL ETAPA =					R\$ 3.196,33
<b>2.0</b>	<b>PROJETO ARQUITETÔNICO</b>				
2.1	PROJETO DE ARQUITETURA	m²	1.000,00	R\$ 4,00	R\$ 4.000,00
2.2	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	m²	3.092,53	R\$ 1,00	R\$ 3.092,53
TOTAL ETAPA =					R\$ 7.092,53
<b>3.0</b>	<b>PROJETO DE INSTALAÇÕES</b>				
3.1	PROJETO DE INSTALACAO GLP	m²	71,46	R\$ 8,00	R\$ 571,68
3.2	PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	m²	3.092,53	R\$ 1,20	R\$ 3.711,03
3.3	PROJETO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA	m²	3.092,53	R\$ 3,00	R\$ 9.277,59
3.4	PROJETO ESTRUTURAL/FUNDAÇÕES	m²	3.092,53	R\$ 3,80	R\$ 11.751,61
3.5	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	3.092,53	R\$ 3,80	R\$ 11.751,61
3.6	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	m²	3.092,53	R\$ 1,50	R\$ 4.638,79
3.7	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	m²	3.092,53	R\$ 2,50	R\$ 7.731,32
3.8	PROJETO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS AEREAS	m²	3.092,53	R\$ 1,87	R\$ 5.783,03
3.9	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA	m²	3.092,53	R\$ 1,78	R\$ 5.512,43
TOTAL ETAPA =					R\$ 60.729,09
<b>3.0</b>	<b>ORÇAMENTO</b>				
3.1	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTENDO COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, SINTÉTICA, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, RESUMO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS	m²	3.092,53	R\$ 1,80	R\$ 5.566,55
TOTAL ETAPA =					R\$ 5.566,55
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 76.584,50</b>
setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos					

Assinatura:

Nome do Declarante:

Tatiana Helena Durante

Função:

Administradora

RG/CPF:

18626467 SSP MT/620.647.032-68

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCO	R\$ 76.584,50	100,00%	30,00%	R\$ 16.370,12	30,00%	R\$ 11.751,61	40,00%	R\$ 16.390,40	40,00%	R\$ 9.795,14	40,00%	R\$ 13.514,35	40,00%	R\$ 8.762,88	100,00%	R\$ 76.584,50
TOTAL GERAL				21,38%	R\$ 16.370,12	15,34%	R\$ 11.751,61	21,40%	R\$ 16.390,40	12,79%	R\$ 9.795,14	17,65%	R\$ 13.514,35	11,44%	R\$ 8.762,88	Total geral	R\$ 76.584,50
TOTAL ACUMULADO				21,38%	R\$ 16.370,12	36,72%	R\$ 28.121,73	58,12%	R\$ 44.512,13	70,91%	R\$ 54.307,27	88,56%	R\$ 67.821,62	100,00%	R\$ 76.584,50		

Assinatura:

Nome do Declarante: Tatiana Helena Durante  
 Função: Administradora  
 RG/CPF: 18626467 SSP MT/620.647.032-68