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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.0 855.916,14 17.467,68 873.383,82

98,00% 2,00% 100,00%

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
INVESTIMENTO 

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO 

DE PAVIMENTO



Página 2 de 45

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM  TOTAL EXECUÇÃO %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.238,04 4,84%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 23.260,41 2,66%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.730,37 0,54%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 76.221,62 8,73%

5.0 TERRAPLANAGEM 8.621,25 0,99%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 456.711,51 52,29%

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 193.577,23 22,16%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 30.798,85 3,53%

9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 37.224,54 4,26%

873.383,82 100,00%

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 42.238,04R$              4,84%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00                  34.835,50 42.238,04 42.238,04 4,84%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 23.260,41R$              2,66%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 011 SERVIÇO 2.1
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
UND 1,00                  19.183,85 23.260,41 23.260,41 2,66%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.730,37R$                0,54%

SINAPI 103689 SERVIÇO 3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 12,50                312,11 378,43 4.730,37 0,54%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 76.221,62R$              8,73%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 4.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00                  31.431,60 38.110,81 38.110,81 4,36%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 004 SERVIÇO 4.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00                  31.431,60 38.110,81 38.110,81 4,36%

5.0 TERRAPLANAGEM 8.621,25R$                0,99%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 010 SERVIÇO 5.1
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA DE 1,56 M³
M³ 656,14              1,52 1,83 1.200,73 0,14%

SINAPI 93589 SERVIÇO 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.255,48           2,72 3,29 7.420,52 0,85%

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO EXECUTIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,25%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (MARÇO/2024)                          

SICRO (JANEIRO/2024)                                

ANP (MARÇO/2024)
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO EXECUTIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,25%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (MARÇO/2024)                          

SICRO (JANEIRO/2024)                                

ANP (MARÇO/2024)

6.0 PAVIMENTAÇÃO 456.711,51R$            36,20%

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

SINAPI 100577 SERVIÇO 6.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.526,58           1,17 1,41 2.152,47 0,25%

SICRO 4011219 SERVIÇO 6.2
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA
M³ 305,31              12,49 15,14 4.622,39 0,53%

SICRO 4011227 SERVIÇO 6.3
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 

MATERIAL DE JAZIDA
M³ 228,98              11,72 14,21 3.253,80 0,37%

SICRO 4011352 SERVIÇO 6.4 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 7.676,25           0,42 0,50 3.838,12 0,44%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 005 SERVIÇO 6.5
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM BANHO DILUÍDO
M2 7.676,25           5,56 6,74 51.737,92 5,92%

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

SINAPI 96001 SERVIÇO 6.6
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 6.332,86           6,88 8,34 52.816,05 6,05%

SICRO 4011422 SERVIÇO 6.7 PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 189,96              305,02 369,83 70.252,90 8,04%

MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO

ANP COTAÇÃO AQUISIÇÃO 6.8 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 1,74                  2.883,00 3315,45 5.768,88 0,66%

ANP COTAÇÃO AQUISIÇÃO 6.9 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 32,23                3.284,82 3777,54 121.750,11 13,94%

ANP COTAÇÃO AQUISIÇÃO 6.10 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C T 35,36                3.455,61 3973,95 140.518,87 16,09%
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO EXECUTIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,25%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (MARÇO/2024)                          

SICRO (JANEIRO/2024)                                

ANP (MARÇO/2024)

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 193.577,23R$            22,16%

MATERIAL DE JAZIDA

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.851,03           2,39 2,89 8.239,47 0,94%

SINAPI 95876 SERVIÇO 7.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.702,08           2,16 2,61 14.882,42 1,70%

BRITA

SINAPI 95876 SERVIÇO 7.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.724,20           2,16 2,61 17.550,16 2,01%

SINAPI 93593 SERVIÇO 7.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 73.518,04         0,87 1,05 77.193,94 8,84%

CAL

SICRO 5914366 SERVIÇO 7.5
TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 

30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
TKM 64.963,43         0,60 0,72 46.773,66 5,36%

AREIA

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 492,89              2,39 2,89 1.424,45 0,16%

ENTULHO

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 522,38              2,39 2,89 1.509,67 0,17%

MATERIAL BETUMINOSO

SINAPI 102330 AQUISIÇÃO 7.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 2.080,50           1,43 1,64 3.412,02 0,39%

SINAPI 102331 AQUISIÇÃO 7.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 35.299,14         0,56 0,64 22.591,44 2,59%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 30.798,85R$              3,53%

SINAPI 94267 SERVIÇO 8.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 373,41              68,03 82,48 30.798,85 3,53%
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO EXECUTIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,25%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (MARÇO/2024)                          

SICRO (JANEIRO/2024)                                

ANP (MARÇO/2024)

9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 37.224,54R$              4,26%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINAPI 102512 SERVIÇO 9.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 2.199,69           5,08 6,15 13.528,09 1,55%

SINAPI 102509 SERVIÇO 9.2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 60,94                22,50 27,28 1.662,44 0,19%

SINAPI 102513 SERVIÇO 9.3
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 7,50                  44,90 54,44 408,30 0,05%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 009 SERVIÇO 9.4 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND 10,00                706,83 857,03 8.570,30 0,98%

SICRO 5213444 SERVIÇO 9.5
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,00                  251,42 304,84 1.829,04 0,21%

SICRO 5213855 SERVIÇO 9.6
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 

DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,00                  394,12 477,87 2.867,22 0,33%

SICRO 5213440 SERVIÇO 9.7
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 5,00                  251,36 304,77 1.523,85 0,17%

SICRO 5213863 SERVIÇO 9.8

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

UN 5,00                  438,04 531,12 2.655,60 0,30%

SICRO 5213464 SERVIÇO 9.9
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 5,00                  251,40 304,82 1.524,10 0,17%

SICRO 5213863 SERVIÇO 9.10

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

UN 5,00                  438,04 531,12 2.655,60 0,30%

R$873.383,82 91,96%

Importa o presente orçamento em: OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

OBSERVAÇÕES:

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO

2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS 106,84% (HORA) E 65,4% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE 

LIMPA RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²)

 15°0'59.97"S  15° 8'53.14"S

 59°58'20.55"O  59°58'20.99"O

 15° 0'56.76"S  15° 0'58.01"S

 59°58'8.64"O 59°58'8.00"O

 15° 0'58.01"S  15° 1'8.17"S

 59°58'7.81"O  59°58'9.57"O

 15° 1'8.17"S  15° 1'8.57"S

 59°58'9.44"O   59°58'5.57"O

 15° 1'8.57"S  15° 1'7.57"S

 59°58'5.51"O  59°58'4.77"O

 15° 1'7.69"S   15° 1'8.68"S

 59°58'4.80"O 59°57'56.74"O

992,40 7.458,76 217,49 7.676,25TOTAL >>>

0,00 5

16 + 12,45

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

QUADRO DE RUAS 

COORDENADAS

1.723,40

3 AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES 0 +4 937,62

+ 10,86

+ 17,50

6 RUA CRUZEIRO DO SUL +

INICIAL

ESTACAS

FINAL

5

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ITEM LOGRADOURO RUA A PAVIMRNTAR

66,42 455,18

1

PAVIMENTAÇÃO NOVA

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ 0 + 0,00 10 + 3,55 203,55 6,60

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

16,90 954,52

OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

AV. MARTIMIANO R. FONSECA 0 + 0,00 1 + 16,35 36,35 11,90 432,58 0,00

31,47 1.754,87

102,70 2.735,71332,45 7,92

0

2.633,01

432,58

0 +

6,87250,86

117,50 7,98

0,00 12

0,00

0,00 1.343,39

11,70 51,70 7,52 388,76

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

2 RUA PEDRO CAETANO DALABENETA 0 + 0,00 2 +

1.343,39
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OBRA: 

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

1.1

2,70x104

a 

1,40x105

1,40x105

a 

6,80x105

1,40x106

a 

3,10x106

1,0x107

a 

3,30x107

3,30x107

a 

6,70x107

Volume Médio 12 3,0x106 1,0x107

a 

Volume Pesado 12 5,0x107 5,0x107

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo

1.2 Número Equivalente N

1,00E+05

Pela Tabela de Revestimento Betuminoso em função de N

Esp.mín.

Tratamentos Superficiais Betuminosos variável*

Concreto Betuminoso 5,0 cm

Concreto Betuminoso 7,5 cm

Concreto Betuminoso 10,0 cm

Concreto Betuminoso 12,5 cm

*Esp. p/ Tratamentos Superficiais Betuminosos

Sigla Esp. Mín. Esp.mín de 

Capa Selante
Total

TSS 1,0 cm 0,5 cm 1,5 cm

TSD 2,0 cm 0,5 cm 2,5 cm

TST 3,0 cm 0,5 cm 3,5 cm

Logo, o revestimento adotado Tratamento Superficial Duplo

Espessura = 2,5 cm

Tratamento Superficial Simples

Tratamento Superficial Duplo

Tratamento Superficial Triplo

Vias coletoras e 

estruturais

Meio Pesado 10

N ˃5 E+7

Tipo

E+07< N ≤5E+7

Faixa Exclusiva de 

Ônibus

-

N ≤ E+06

E+06< N ≤5E+6

5E+06< N ≤E+7

Muito Pesado 12

<500

>500
-

Logo, número "N" adotado

N Tipo do Revestimento

>10.000 1.001 a 2.000 5,0x107

2,0x106

Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 2,0x107

401 a 1.500 21 a 100

5,0x105

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,0x105

Via Local e 

coletora 

secundária

Médio 10 401 a 1.500 21 a 100

"N" 

Característico
Veículos Leves Caminhão ou Ônibus

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

Valores de N

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA

Função 

Predominante     

da Via

Tipo de Tráfego 

Previsto

Período de 

Projeto  

(anos)

Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para 

"N"

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TSD

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

10,70              10,45 0,25 0,06 0,19 0,06 0,25 1,32 0,33 2,00 0,17 10,28
10,10              10,45 -0,35 0,12

10,50              10,45 0,05 0,00

10,50              10,45 0,05 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Somatorio 41,80 Soma 0,19

Sxt0.90/Raizn CBRp

4

N° CBRi S t0.90 Sxt0.90 Raiz (n)

MEDIA DO CBR DESVIO PADRÃO CBR DE PROJETO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

_______________________

Axel Sallas Lopes

EngenheiroCivil

CREA: 121.663.720- 2
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OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 33,58

h20 =

Adotado: 15,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 15,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 33,58

-4,42 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

10,58 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 10,28

33,58cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 10,28

33,58cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 10,58 15,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -4,42 -4,42 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 10,28

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

CBR Sub-Leito 10,28

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

=ORÇAMENTO!G9

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05
Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m) (m) (m²) (m²) (m²)

1 203,55 0,30 0,15 7,50 1.526,58 0,00 1.526,58

203,54 1.526,58 0,00 1.526,58

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO

LARGURA DE 

TERRAPLENAGEM

LARGURA DE MEIO-

FIO

LARGURA DE 

SARJETA

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

PAVIMENTAÇÃO NOVA

TOTAL >>>

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ÁREA TOTAL

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREA
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 

TRANSP.
DMT

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 203,55 7,50 1.526,58 0,00 1.526,58 0,20 305,316 1,15 9,28 3.258,332 4,64 1.629,166

203,54 1.526,58 0,00 1.526,58 305,31 3.258,33 1.629,16

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL VOLUME

TRANSPORTE Ñ PAV.
ESPESSURA DA 

CAMADA

TRANSPORTE PAV.

FATOR 

EMPOLAMENTO

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE LIMPA 

RODAS

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 

TRANSP.
DMT

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 203,55 7,50 1.526,58 0,00 1.526,58 0,15 228,987 1,15 9,28 2.443,749 4,64 1.221,874

203,55 1.526,58 0,00 1.526,58 228,99 2.443,75 1.221,87

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

ESPESSURA DA 

CAMADA
VOLUME

ÁREA DE LIMPA 

RODAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

TOTAL >>>

LARGURA ÁREA

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO FATOR 

EMPOLAMENTO

ÁREA TOTAL
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t) (t/m²) (t)

1 203,55 6,60 1.343,39 0,00 1.343,39 0,0013 1,746 0,0042 5,642

2 51,70 7,52 388,76 66,42 455,18 0,000 0,0042 1,911

3 332,45 7,92 2.633,01 102,70 2.735,71 0,000 0,0042 11,489

4 117,50 7,98 937,62 16,90 954,52 0,000 0,0042 4,008

5 36,35 11,90 432,58 0,00 432,58 0,000 0,0042 1,816

6 250,86 6,87 1.723,40 31,47 1.754,87 0,000 0,0042 7,370

992,40 7.458,76 217,49 7.676,25 1,74 32,23TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

ITEM LOGRADOURO

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

TAXA DE APLIC. QUANT. RR-2C

PLANILHA PARA CÁCULO DE MATERIAL BETUMINOSO (EAI E RR-2C)

MAIO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

QUANT. EAIÁREA TOTAL TAXA DE APLIC.
ÁREA LIMPA 

RODAS 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DIVERSAS RUAS

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

COEFICIENTE 

DE USINAGEM

TAXA DE 

APLICAÇÃO PMF
TAXA TOTAL QUANT. RL-1C

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (t/m³) (m³/m³) (t/m³) (t)

2 51,70 7,52 388,76 66,42 455,18 0,030 13,650 0,1826 1,0200 0,1862 2,541

3 332,45 7,92 2.633,01 102,70 2.735,71 0,030 82,070 0,1826 1,0200 0,1862 15,281

4 117,50 7,98 937,62 16,90 954,52 0,030 28,630 0,1826 1,0200 0,1862 5,330

5 36,35 11,90 432,58 0,00 432,58 0,030 12,970 0,1826 1,0200 0,1862 2,415

6 250,86 6,87 1.723,40 31,47 1.754,87 0,030 52,640 0,1826 1,0200 0,1862 9,801

788,86 6.115,37 217,49 6.332,86 189,96 35,36

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

ESPESSURA DE 

APLICAÇÃO
VOLUME

TOTAL >>>

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

TRAVESSA DOS CENTES

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PLANILHA PARA CÁCULO DE MATERIAL BETUMINOSO RM-1C PARA PRÉ-MISTURADO A FRIO

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

ÁREA LIMPA 

RODAS 

RM-1C

ÁREA TOTAL

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

FATOR FATOR

(m³/m²) (m³/m²) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

1 1.343,39 0,00730 0,01500 30,00 898,73 328,00 9.826,09 0,00 0,000

1.343,39 898,72 9.826,09 0,00

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm)

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm)

MAIO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DIVERSAS RUAS

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

TOTAL >>>

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

BRITA 0 BRITA 1

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 

30 KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO PAVIMENTADO

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
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FATOR FATOR FATOR

(m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

2 13,65 0,20688 0,45026 0,36509 30,00 418,60 328,00 4.576,73 0,00 0,00

3 82,07 0,20688 0,45026 0,36509 30,00 2.516,83 328,00 27.517,37 0,00 0,00

4 28,63 0,20688 0,45026 0,36509 30,00 877,99 328,00 9.599,39 0,00 0,00

5 12,97 0,20688 0,45026 0,36509 30,00 397,75 328,00 4.348,73 0,00 0,00

6 52,64 0,20688 0,45026 0,36509 30,00 1.614,31 328,00 17.649,74 0,00 0,00

189,96 5.825,48 63.691,95 0,00

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm)

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm)

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

TOTAL >>>

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

QUANT. 

TRABALHO

BRITA 0 BRITA 1 PEDRISCO
TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 

30 KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRANSPORTE DE BRITA PARA PMF

ITEM LOGRADOURO
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FATOR FATOR FATOR

(t/m³) (m³/m³) (t/m³) (km)  ( t.km ) (km)  ( t.km ) (km)  ( t.km )

2 13,65 0,08763 1,02000 0,08938 30,00 36,60 328,00 400,18 0,00 0,000

3 82,07 0,08763 1,02000 0,08938 30,00 220,07 328,00 29.816,25 0,00 0,000

4 28,63 0,08763 1,02000 0,08938 30,00 76,77 328,00 10.401,35 0,00 0,000

5 12,97 0,08763 1,02000 0,08938 30,00 34,78 328,00 4.712,04 0,00 0,000

6 52,64 0,08763 1,02000 0,08938 30,00 141,15 328,00 19.124,25 0,00 0,000

189,96 509,37 64.454,06 0,00

*Transporte Caminhão Silo De 30 M³, Em Via Urbana Pavimentada)

FATOR FATOR FATOR

(m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

2 13,65 0,37968 1,02000 0,38727 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 35,418

3 82,07 0,37968 1,02000 0,38727 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 212,949

4 28,63 0,37968 1,02000 0,38727 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 74,287

5 12,97 0,37968 1,02000 0,38727 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 33,653

6 52,64 0,37968 1,02000 0,38727 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 136,586

189,96 0,00 0,00 492,89

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm)

(km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

2 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 37,537

3 82,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 225,692

4 28,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 78,732

5 12,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 35,667

6 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 144,760

189,96 0,00 0,00 522,38
*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm)

TOTAL >>>

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

COEFICIENTE 

DE USINAGEM 

X

APLICAÇÃO DE 

PMF

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO (ENTULHO)

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 

30 KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

RUA CRUZEIRO DO SUL

TOTAL >>>

COEFICIENTE 

DE USINAGEM 

X

APLICAÇÃO DE 

PMF

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

TOTAL >>>

TRANSPORTE DE AREIA PARA PMF 

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

COEFICIENTE 

DE AREIA EM 

USINAGEM DE 

PRÉ 

MISTURADO A 

COEFICIENTE 

DE APLICAÇÃO 

DE PMF

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 

30 KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

TRANSPORTE DE CAL PARA PMF 

ITEM LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

COEFICIENTE 

DE CAL EM 

USINAGEM DE 

PRÉ 

MISTURADO A 

FRIO FAIXA C

COEFICIENTE 

DE APLICAÇÃO 

DE PMF

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 KM
MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 

30 KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) (t) (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 1.343,39 0,0013 t 1,75 30,00 52,38 509,00 888,71 0,00 0,00

1.343,39 1,74 52,38 888,71 0,00

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) (t) (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 1.343,39 0,0042 t 5,64 30,00 169,26 509,00 2.871,78 0,00 0,00

2 455,18 0,0042 t 1,91 30,00 57,33 509,00 972,70 0,00 0,00

3 2.735,71 0,0042 t 11,49 30,00 344,67 509,00 5.847,90 0,00 0,00

4 954,52 0,0042 t 4,01 30,00 120,24 509,00 2.040,07 0,00 0,00

5 432,58 0,0042 t 1,82 30,00 54,48 509,00 924,34 0,00 0,00

6 1.754,87 0,0042 t 7,37 30,00 221,10 509,00 3.751,33 0,00 0,00

7.676,25 32,23 967,08 16.408,12 0,00

FATOR UNIDADE

(m³) (t/m³) (t) (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

2 13,65 0,1862 t 2,54 30,00 76,23 509,00 1.293,37 0,00 0,00

3 82,07 0,1862 t 15,28 30,00 458,43 509,00 7.778,03 0,00 0,00

4 28,63 0,1862 t 5,33 30,00 159,90 509,00 2.712,97 0,00 0,00

5 12,97 0,1862 t 2,42 30,00 72,45 509,00 1.229,24 0,00 0,00

6 52,64 0,1862 t 9,80 30,00 294,03 509,00 4.988,71 0,00 0,00

189,96 35,36 1.061,04 18.002,31 0,00

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm)

RUA CRUZEIRO DO SUL

TOTAL >>>

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RM-1C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO PESO A 

TRANSPORTAR

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.

DMT EXC A 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Em  Revestimento Primário (Unidade: Txkm)

TRECHO PAVIMENTADO

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO PESO A 

TRANSPORTAR

AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA

TRAVESSA DOS CENTES

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm)

TOTAL >>>

RUA PEDRO CAETANO DALABENETA

AV. MARTIMIANO R. FONSECA

RUA CRUZEIRO DO SUL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

TOTAL >>>

DMT ATÉ 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

MAIO/2024

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

DMT EXC A 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO PESO A 

TRANSPORTAR

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DIVERSAS RUAS

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT EXC A 30 

KM

MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 24/05/2024 abr/24

Mês Produto Preço

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,99000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,61000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,50000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,80000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,77000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,02000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,57000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,78000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,65000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,52000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,48000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,29000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,92000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,73000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 6,39000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 7,09000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,89000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,96000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,41000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,83000

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM 5,80000

MÊS PRODUTO 6,02000

3,00%

0,65%

3,65%

R$6,24805

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$5,65000

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

MARANHAO

SAO PAULO

MATO GROSSO

abr/24 ÓLEO DIESEL COMUM

COFINS

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

PIAUI

BAHIA

PARANA

GOIAS

PARAIBA

AMAPA

ALAGOAS

AMAZONAS

RIO GRANDE DO NORTE

TOCANTINS

RONDONIA

ACRE

RIO DE JANEIRO

MATO GROSSO

APIACAS - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

MARÇO/2024

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIVEIS (R$/L) - ÓLEO 

DIESEL COMUM REFERENTE A SEMANA DO DIA 21/01 ATÉ 27/01 DO ANO DE 2024

DATA BASE:

Estado

SERGIPE

MINAS GERAIS

RORAIMA

DISTRITO FEDERAL

MATO GROSSO DO SUL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 24/05/2024 abr/24

Mês Produto Preço

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,24304

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,61073

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,77778

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,76822

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,45828

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,60681

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,58012

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,42215

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

MÊS PRODUTO 2,77778

3,00%

0,65%

3,65%

R$2,88300

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$2,77778

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG) - 

(EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO)

MATO GROSSO

DATA BASE:

Alagoas

Acre
Estado

Tocantins

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

Amazonas

Amapá

abr/24 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

COFINS

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 24/05/2024 abr/24

Mês Produto Preço

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,75114

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,44320

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,77403

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,16492

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,83155

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,77071

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,10696

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,61758

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,52372

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,66392

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 2,63811

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

MÊS PRODUTO 3,16492

3,00%

0,65%

3,65%

R$3,28482

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$3,16492

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 

(R$/KG) - (RR-2C)

Estado

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

DATA BASE:

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

São Paulo

Sergipe

Tocantins

MATO GROSSO

COFINS

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Paraíba

Paraná
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 24/05/2024 abr/24

Mês Produto Preço

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C 2,60295

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C 2,94951

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C 3,32949

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C 2,61302

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C 2,65762

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C -

MÊS PRODUTO 3,32949

3,00%

0,65%

3,65%

R$3,45561

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$3,32949

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

São Paulo

Sergipe

Tocantins

MATO GROSSO

abr/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C

COFINS

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

Santa Catarina

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Mato Grosso do Sul

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Estado

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 

(R$/KG) - (RM-1C)

DATA BASE:
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

1 RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ TOTAL (M) = 373,41      

LD = 203,54

LE = 169,87

2 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS TOTAL (M) = -            

SEÇÃO = 0,000

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

MEMÓRIA DE CALCULO - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

203,54

19,12+92,71+58,04
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m)

1 373,41

373,41

(m)

2 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS 0,00

0,00

373,41

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

TOTAL GERAL >>>

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

R-1 REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA LOGRADOURO

QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und)

1
RUA PREF DIONIR DE FREITAS 

QUEIROZ
2,00 2,00 2,00 3,00

2 RUA PEDRO CAETANO DALABENETA 1,00 0,00 0,00 1,00

3 AV. PAULO ALCIDES P. DA FONSECA 0,00 1,00 0,00 2,00

4 TRAVESSA DOS CENTES 2,00 0,00 2,00 2,00

5 AV. MARTIMIANO R. FONSECA 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RUA CRUZEIRO DO SUL 1,00 2,00 1,00 2,00

6,00 5,00 5,00 10,00

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

OBS: AS PLACAS DE LOGRADOURO SERÃO INSTALADAS 2 UNIDADES NO MESMO SUPORTE

ITEM LOGRADOURO

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO NOVA

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

45cm

25cm
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA: MAIO/2024

EXTENSÃO CADÊNCIA EXTENSÃO QUANT. EXTENSÃO EXTRA TOTAL EXTENSÃO ESP. ÁREA QNT. EXTENSÃO ESP. TOTAL QUANT. ÁREA UNI. ÁREA QUANT. QUANT QUANT. ESP. COMP. ÁREA

(m) (t:e) (m) (Und) (m) (m) (m) (m) (m) (m²) (un) (m) (m) (m²) (Und) (m²) (m²) faixa por faixa (Und) (m) (m) (m²)

1
RUA PREF DIONIR DE 

FREITAS QUEIROZ
161,30 1:2 53,76 2,00 15,00 30,00 373,41 0,10 37,34 2,00 3,15 0,40 2,52 2,00 1,25 2,50 2,00 6,00 12,00 0,40 4,00 19,20

2
RUA PEDRO CAETANO 

DALABENETA
43,02 1:2 14,34 1,00 15,00 14,04 29,04 95,81 0,10 9,58 1,00 6,80 0,40 2,72 1,00 1,25 1,25 0,00 7,00 0,00 0,40 4,00 0,00

3
AV. PAULO ALCIDES P. 

DA FONSECA
332,46 1:2 110,82 0,40 15,00 6,00 554,83 0,10 55,48 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 7,00 0,00 0,40 4,00 0,00

4
TRAVESSA DOS 

CENTES
67,22 1:2 22,40 2,00 15,00 30,00 219,87 0,10 21,98 2,00 3,80 0,40 3,04 2,00 1,25 2,50 2,00 7,00 14,00 0,40 4,00 22,40

5
AV. MARTIMIANO R. 

FONSECA
0,00 1:2 0,00 0,40 15,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
RUA CRUZEIRO DO 

SUL
227,15 1:2 75,71 1,00 15,00 15,00 482,39 0,10 48,23 1,00 3,65 0,40 1,46 1,00 1,25 1,25 1,00 6,00 6,00 0,40 4,00 9,60

7 LIMPA-RODAS 80,31 0,10 8,03

277,03 116,04 1.806,62 9,74 7,50 51,20

UN. QTD

PINTURA DE EIXO VIÁRIO M 2.199,69 LFO-02+LFO-01+LBO

PINTURA DE FAIXA OU ZEBRADO M2 60,94 LRE + FTP1

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS M2 7,50

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LOF-02) - 

SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-01) - 

SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO
LINHA DE BORDO (LBO)

PARE

LINHA DE RETENÇÃO (LRE) PARE ESCRITO
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO 

ZEBRADA (FTP1)

TOTAL>>>

SERVIÇO REF. CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO NOVA

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ÁREA PROFUNDIDADE VOLUME
VOLUME 

LÍQUIDO

VOLUME 

TOTAL

DMT BOTA 

FORA

MOM. DE 

TRANSP.

DMT BOTA 

FORA

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m³) (m³) (m²) (m) (m³) (m³) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 203,55 7,50 656,14 0,00 0,00 0,375 0,000 656,140 656,140 1,25 0,00 0,000 2,75 2.255,481

203,54 0,00 0,00 656,14 656,14 0,00 2.255,48

¹ Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Cálculo de Terraplenagem

² Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada

³ Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural 

TOTAL >>>

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS

RUA PREF DIONIR DE FREITAS QUEIROZ

ITEM

TRANSPORTE (NÃO PAV.)

FATOR 

EMPOL.

TRANSPORTE (PAV.)

LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA

SESSÕES
VOLUME DE 

CORTE

VOLUME DE 

ATERRO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 001

PRODUÇÃO DA EQUIPE:
1,00 

CUSTO CUSTO

HORÁRIO HORÁRIO TOTAL

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
2,00 15,00 5,00 150,00 17.530,50

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,00 15,00 5,00 375,00 11.190,00

88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,00 15,00 2,00 150,00 4.452,00

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00 10,00 1,00 50,00 1.106,50

88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
5,00 10,00 1,00 50,00 556,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  : 34.835,50 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

29,68

H 22,13

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
UNIDADE:

UN

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA  Horas/  Dia UNIDADE

H 116,87

Dias/  Mês Meses
Total  

Horas

H 11,13

H 29,84

H
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

2.1

CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 

(SICRO)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)

VELOCIDADE 

(V)
QTD FU

CUSTO 

UNITÁRIO (CH)
 PREÇO TOTAL FONTE

CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

2.1.1 E9515
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM 

CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 0,5 399,0894  R$            2.328,02 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.2 E9584
CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 

113 KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 0,5 399,0894  R$            2.328,02 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.3 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 1,0 399,0894  R$            4.656,04 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.4 E9685
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 

AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 0,5 399,0894  R$            2.328,02 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.5 E9762
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 

T - 85 KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 1,0 399,0894  R$            4.656,04 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.6 E9577 TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 0,5 399,0894  R$            2.328,02 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.1.7 E9558
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE 

DE 30.000 L
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

2 350,00 60,00 1 1,0 399,0894  R$            4.656,04 SICRO E9665

CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE COM 

CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

2.2 EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)

VELOCIDADE 

(V)
QTD FU

CUSTO 

UNITÁRIO (CH)
 PREÇO TOTAL FONTE

CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR

2.2.1 E9571
CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 

KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

1 350,00 60,00 1 1,0 338,9543  R$            1.977,23 SICRO E9571
CONDUÇÃO POR CONTA 

PRÓPRIA

2.2.2 E9579
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 

KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

1 350,00 60,00 1 1,0 297,4998  R$            1.735,41 SICRO E9579
CONDUÇÃO POR CONTA 

PRÓPRIA

2.2.3 E9667
CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 

KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

1 350,00 60,00 1 1,0 304,8932  R$            1.778,54 SICRO E9667
CONDUÇÃO POR CONTA 

PRÓPRIA

2.2.4 E9013
CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 

31.000 L - 265 KW
CÁCERES

VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA 

TRINDADE

1 350,00 60,00 1 1,0 456,0387  R$            2.660,22 SICRO E9013
CONDUÇÃO POR CONTA 

PRÓPRIA

 R$   31.431,60 

 R$   31.431,60 

FÓRMULA

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02:

OBS.03: O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem

SINAPI (MARÇO/2024)                          

SICRO (JANEIRO/2024)                                

ANP (MARÇO/2024)

TABELA REFERÊNCIA:

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material 

Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMP PAV 003 E COMP PAV 004)

TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL PARA DESMOBILIZAÇÃO
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO FIC: 0,00585 MÊS: JANEIRO/2024

4011422 - PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 21,650                 M³

Custo Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Produtivo Improdutivo Horário

E9762
1,00 0,37 0,63 256,4204 123,2230 172,5060 252,9939 119,7965

169,080

E9681
1,00 0,43 0,57 280,6134 101,7496 178,6610 277,1869 98,3231

175,235

E9545
1,00 1,00 0,00 609,7803 288,9932 609,7803 604,9378 284,1507

604,938

R$960,9473 R$949,2518

Custo Horario Custo Horario

P9824 SERVENTE 8,000 h 23,2650 21,1814

C Material Quant. Und Preço Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

6416222 1,020 h 221,0300 220,3800

Custo Unitário Custo Unitário

6416222 5914650 2,34600 t 11,2000 11,0800

LN RP P

6416222 2,34600 tkm 5914359 5914374 5914389

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO 6416222 EM ANEXO

*CUSTO FIC = 0,00585 SOMADO AO VALOR FINAL

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO BASCIULANTE 

10 M³

26,2752 25,9937

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO BASCIULANTE 

10 M³

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$305,02 R$302,76

Custo total de atividades auxiliares >> R$26,2752

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 

KW

ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO 

AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 

T - 85 KW

225,4506 224,7876
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Custo do FIC >> 0,30990                                           

Custo Unitário

Custo Total do Material >> R$0,0000

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Unidade

R$25,9937

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares >> R$225,4506 R$224,7876

COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total
E TEMPO FIXO* Código Quantidade Und

SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$186,1200 R$169,4512

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$52,9823 R$51,6722

COM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total Custo Horário Total

186,1200 169,4512

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO

COM DESONERAÇÃO

Custo Operacional Custo Operacional

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: JANEIRO/2024

6416222 - USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS Prod. Equipe: 21,650                 M³

Custo Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Produtivo Improdutivo Horário

E9584
1,00 0,41 0,59 195,7304 95,4950 136,5915 192,3039 92,0685

133,165

E9754 GRUPO GERADOR - 68 KVA 1,00 1,00 0,00 69,5800 7,6487 69,5800 69,5800 7,6487 69,580

E9558
2,00 1,00 0,00 55,1126 37,6459 110,2252 55,1126 37,6459

110,225

E9617
1,00 1,00 0,00 62,9490 51,0479 62,9490 59,5225 47,6214

59,523

R$379,3457 R$372,4927

Custo Horario Custo Horario

P9824 SERVENTE 3,000 h 23,2650 21,1814

C Material Quant. Und Preço Unitário

M0028 AREIA MÉDIA 0,37968 m³

M0005 BRITA 0 0,20688 m³

M0191 BRITA 1 0,45026 m³

M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL 87,63000 kg

M1947 EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C 0,18255 t

M1103 PEDRISCO 0,36509 m³

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

M0028
5914647 0,56952

t
1,7600 1,7400

M0005 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 5914647 0,31032 t 1,7600 1,7400

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 5914647 0,67539 t 1,7600 1,7400

M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 5914363 0,08763 t 18,0800 17,9700

M1103 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 5914647 0,54764 t 1,7600 1,7400

LN RP P

M0028 0,56952 tkm 5914359 5914374 5914389

M0005 BRITA 0 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,31032 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 BRITA 1 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,67539 tkm 5914359 5914374 5914389

M0344 CAL HIDRATADA - A GRANEL - CAMINHÃO SILO 30 M³ 0,08763 tkm 5914364 5914365 5914366

M1103 PEDRISCO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 0,54764 tkm 5914359 5914374 5914389

1,5844

0,9638

0,9910

0,5400

1,1752

1,5747

0,9529

AREIA MÉDIA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

AREIA MÉDIA - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

1,0024

0,5462

1,1887

R$5,2854 R$5,2337

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO 5213414 EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE 

DE 30.000 L

USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM 

CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ 

- 113 KW

120,0000 43,8108

-

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$221,03 R$220,38

* PREÇO DA EMULSÃO ASFÁLTICA FOI ADOTADO PELA TABELA DA ANP

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Custo Unitário

COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> 

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0000 R$0,0000

Custo Unitário

Custo Total do Material >> R$195,0019

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

R$20,7455 R$20,1403

Custo do FIC >> R$0,0000

108,5884 41,2288

0,00

0,3935 34,4824

112,5000 50,6543

120,0000 24,8256

COM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total Custo Horário Total

69,7950 63,5442

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$69,7950 R$63,5442

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

Custo Operacional Custo Operacional

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso FIC 0,03515
Custo Unitário de Referência Outubro/2023 Produção da equipe 230,19 M³

COMP PAV 010

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
1,00000 1,00 0,00 314,1625 141,3065 314,1625

Custo horário total de equipamentos 314,1625

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 23,1346 23,1346

23,1346

337,2971

1,4652

Custo do FIC 0,05150

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1,5167

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,52

Obs. COMPOSIÇÃO BASEADA DA TABELA DE SERVIÇOS SICRO CODIGO 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ DE OUTUBRO 2023

Custo unitário total de material

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo



OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 005

03.PAVI.TSUP.006/01                            

104378

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m³ 0,87

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m³ 1,68

6879 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP 

DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,16

6880 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 

HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI 

DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,27

7030 SERVIÇO
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 1,07

45383 COTAÇÃO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA
Kg

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,36

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 

KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,06

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 

KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,13

91386 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,13

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,18

5,56 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO
UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(CADERNO TÉCNICO SINAPI 09/2022*)

0,00730 120,00

Valores das emulsões asfálticas adotados 

pela tabela da ANP

*REFERÊNCIA: CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (AFERIDO EM: 01/2020, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/2022) CÓDIGO 03.PAVI.TSUP.006/01, 

CÓDIGO SIPCI 104378

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

38,48

277,43

20,32

0,00270

0,00050

0,00350

0,00050 270,05

0,00130

0,03220

70,19

120,83

112,500,01500

269,94

0,00080

4,20000

206,74

81,91

0,00400

0,00330



OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 011 00062/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

5088 INSUMO PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    15,34

5074 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    23,11

43603 INSUMO

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E 

ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 

DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    97,50

11134 INSUMO
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 

2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M2    7.794,71

2433 INSUMO
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    24,32

4491 INSUMO PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     974,40

94963 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 647,41

102475 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 2.089,52

103670 SERVIÇO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1.136,11

92543 SERVIÇO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.103,91

94207 SERVIÇO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2.466,60

97097 SERVIÇO
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 2.134,16

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,64

88261 SERVIÇO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,30

COMP AUX 004 COMPOSIÇÃO
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

SANFONADO APARENTE Ø 3/4"
UND 261,46

COMP AUX 005 COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UND 26,19

COMP AUX 006 COMPOSIÇÃO

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E 

ATERRAMENTO

UND 300,17

19.183,85 

0,96900 27,03

1,00000 300,17

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

2,00000 20,32

2,00000 24,15

1,00000 261,46

52,92000 20,86

52,92000 46,61

56,00000 38,11

1,30000 498,01

2,80000 746,26

4,10000 277,10

77,00000 101,23

4,00000 6,08

87,00000 11,20

2,00000 7,67

1,20000 19,26

2,00000 48,75

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(ORSE 03/2024*)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP AUX 004 00641/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     28,32

2688 INSUMO ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     15,60

12001 INSUMO
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    7,12

20111 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,10

88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 106,72

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 101,60

261,46 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,15000 14,00

4,00000 26,68

5,00000 20,32

12,00000 2,36

6,00000 2,60

1,00000 7,12

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(ORSE 03/2024*)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"
UNIDADE:

UND



OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP AUX 005 00773/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

38062 INSUMO
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    6,49

1872 INSUMO
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    2,75

88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,60

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,19

27,03 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP AUX 006 03297/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

7528 INSUMO
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    8,46

939 INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M     42,48

1872 INSUMO
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    2,75

2674 INSUMO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     29,70

20111 INSUMO FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,10

88264 SERVIÇO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 133,40

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 81,28

300,17 

4,00000 20,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

6,00000 4,95

0,15000 14,00

5,00000 26,68

1,00000 8,46

18,00000 2,36

1,00000 2,75

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(ORSE 03/2024*)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,60000 20,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), 

INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

UNIDADE:

UND

1,00000 6,49

1,00000 2,75

0,21000 26,68

INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(ORSE 03/2024*)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE



OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009 04526/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

13521 INSUMO
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 

20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    165,00

COMP PAV 009-1 COMPOSIÇÃO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 UND 532,65

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,06

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,12

706,83 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009-1 00799/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

21013 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     224,22

94963 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
M3 139,44

103670 SERVIÇO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 77,58

93358 SERVIÇO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 22,50

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,48

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,43

532,65 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,2800000 80,38

1,5000000 20,32

1,5000000 25,62

3,2000000 70,07

0,2800000 498,01

0,2800000 277,10

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     

(ORSE NOVEMBRO/2022)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

0,2000000 20,32

0,2000000 25,62

1,0000000 532,65

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     

(ORSE NOVEMBRO/2022)

2,0000000 82,50
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 12/03/2024 109,50 m³ PEDREIRA TANGARÁ TANGARÁ (65) 3339-1473 JOÃO CORREIA 19.522.505/0001-44

2.0 16/02/2024 112,50 m³ CALCÁRIO CARMELO CÁCERES  (65) 3223-1829 ELZITO RODRIGUES 07.046.312/0001-85

3.0 26/03/2024 97,50 m³ PEDREIRA BASA DIAMANTINO (65)3382-2606 ELAINE LIMA 10.947.531/0001-40

112,50

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira CALCÁRIO CARMELO pois é a mais benéfica para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às 

demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse 

aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento 

fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 12/03/2024 120,00 m³ PEDREIRA TANGARÁ TANGARÁ (65) 3339-1473 JOÃO CORREIA 19.522.505/0001-44

2.0 16/02/2024 120,00 m³ CALCÁRIO CARMELO CÁCERES  (65) 3223-1829 ELZITO RODRIGUES 07.046.312/0001-85

3.0 26/03/2024 105,00 m³ PEDREIRA BASA DIAMANTINO (65)3382-2606 ELAINE LIMA 10.947.531/0001-40

120,00

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira CALCÁRIO CARMELO pois é a mais benéfica para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em um 
grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 

exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

DMT

QUANT. DE BRITA 

PARA TSD (BRITA 

Nº0)

QUANT. DE BRITA 

PARA TSD (BRITA Nº1)

PREÇO DE 

AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº0

PREÇO DE 

AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº1

PREÇO TOTAL DE 

BRITA Nº0

PREÇO TOTAL DE BRITA 

Nº1 

QUANT. DE 

TRANSPORTE ATÉ A 

OBRA

VALOR DO 

TRANSPORTE DE 

BRITA

TOTAL DE 

TRANSPORTE DE 

BRITA

PREÇO TOTAL (AQUISIÇÃO 

DE BRITA Nº0 E Nº + 

TRANSPORTE)

(Km) (m³) (m³) (R$ por m³) (R$ por m³) (R$) (R$) (m³xKm) (R$ por m³xKm) (R$) (R$)

PEDREIRA TANGARÁ 474,00 9,807                      20,151                        120,000                 109,50 1.176,80 2.206,51 14.199,90 2,16 30.671,78 34.055,09

CALCÁRIO CARMELO 358,00 9,807                      20,151                        120,000                 112,50 1.176,80 2.266,97 10.724,82 2,16 23.165,60 26.609,37

PEDREIRA BASA 545,00 9,807                      20,151                        105,000                 97,50 1.029,70 1.964,70 16.326,89 2,16 35.266,08 38.260,48

Obs¹: Para Cálculo do valor de transporte foi utilizado o serviço 95876 da tabela de composição da SINAPI (transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm))

PEDREIRA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VALOR DE TRANSPORTE DE BRITA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % VALOR (R$) % TOTAL

1.0 7.102,05 16,81% 6.609,41 15,65% 8.640,11 20,46% 10.292,46 24,37% 9.594,01 22,71% 42.238,04 4,84%

2.0 23.260,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 23.260,41 2,66%

3.0 4.730,37 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730,37 0,54%

4.0 38.110,81 50,00% 0,00 0,00 0,00 38.110,81 50,00% 76.221,62 8,73%

5.0 8.621,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 8.621,25 0,99%

6.0 45.671,15 10,00% 91.342,30 20,00% 114.177,88 25,00% 137.013,45 30,00% 68.506,73 15,00% 456.711,51 52,29%

7.0 19.357,72 10,00% 38.715,45 20,00% 48.394,31 25,00% 58.073,17 30,00% 29.036,58 15,00% 193.577,23 22,16%

8.0 0,00 0,00 0,00 0,00 30.798,85 100,00% 30.798,85 3,53%

9.0 0,00 0,00 7.444,91 20,00% 7.444,91 20,00% 22.334,72 60,00% 37.224,54 4,26%

146.853,76 16,81% 136.667,16 15,65% 178.657,20 20,46% 212.823,99 24,37% 198.381,71 22,71% 873.383,82 100,00%

146.853,76 16,81% 283.520,92 32,46% 462.178,12 52,92% 675.002,11 77,29% 873.383,82 100,00%

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR ACUMULADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

VALOR TOTAL



Página 43 de 45

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

60,00%

Conforme declarado pela prefeitura municipal

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,08

AC - Administração Central 4,01

DF - Custos Financeiras 1,11

R - Riscos 0,56

**ISS 3,00

S + G - Seguros + Garantias 0,40

LUCRO 6,64

L - Lucro Operacional 6,64

TRIBUTOS 6,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 
21,25%

VALOR DA OBRA 873.383,82R$                                  

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% serviços prestados

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

MAIO/2024

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

DIVERSAS RUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

MAIO/2024

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (AQUISIÇÃO)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,63

AC - Administração Central 3,45

DF - Custos Financeiras 0,85

**ISS 0,00

R - Riscos 0,85

S + G - Seguros + Garantias 0,48

LUCRO 4,86

L - Lucro Operacional 4,86

TRIBUTOS 3,65

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 
15,00%

VALOR DA OBRA 873.383,82R$                                  

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)
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OBRA: INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

DATA: MAIO/2024

HORISTA                 % MENSALISTA                 % HORISTA                 % MENSALISTA                 %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% Não incide 17,77% Não incide

B2 FERIADOS 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,42% 8,33% 11,42% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,12% Não incide 1,12% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 35,82% 9,68% 35,82% 9,68%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,23% 4,55% 6,23% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 11,47% 8,37% 11,47% 8,37%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,12% 1,55% 2,12% 1,55%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%

C TOTAL 20,49% 14,96% 20,49% 14,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 6,02% 1,63% 13,18% 3,56%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA 

DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,52% 0,38% 0,55% 0,40%

D TOTAL 6,54% 2,01% 13,73% 3,96%

79,65% 43,45% 106,84% 65,40%

CERTIFICO QUE  O CERTIFICADO DIGITAL É VÁLIDA PARA ESTE DOCUMENTO DAS PAGINAS 1 ATÉ A PÁGINA 45

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
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