TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execu¢do da reforma da Escola Presidente Dutra —

Comunidade Aparecida — Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 Reforma da Escola Presidente Dutra - UND 1,00 R$ 319.818,55 R$ 319.818,55

Comunidade Aparecida — Distrito de Santa
Clara do Monte Cristo, conforme a Planilha
Orgcamentéria em Anexo.

VALOR TOTAL R$ 319.818,55

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratac@o tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execugao

1.3. A contratacao é enquadrada como obra contratada por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo sera de 1 (um) ano, contado da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Escola Presidente Dutra enfrenta problemas significativos devido ao desgaste natural e ao uso
continuo de suas instalagdes. As principais questfes identificadas incluem problemas na cobertura, que
levaram a infiltragfes e danos aos ambientes internos, a deterioracao da pintura, que compromete a estética
e a protegdo das superficies, e deficiéncias nas instalacdes elétricas, que representam riscos a seguranca.
Essas condi¢cbes afetam diretamente a conservagéo da edificacdo e a segurancga dos alunos, servidores e
visitantes, além de prejudicar o pleno funcionamento das atividades escolares. A resolucao desses problemas
€ de interesse publico, pois visa garantir um ambiente seguro e adequado para a educacgéo, preservando o
patriménio publico e assegurando a continuidade das atividades educacionais. A reforma necessaria busca
restabelecer as condicdes ideais de uso da escola, contribuindo para a seguranca e o bem-estar de todos os
usudrios. Os beneficios esperados com a reforma incluem a melhoria das condicbes de seguranga, a
preservagdo do patriménio publico e a garantia de um ambiente escolar adequado, conforme as normas
técnicas aplicaveis. Isso resultard em um melhor atendimento as necessidades educacionais, promovendo
um ambiente propicio ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos, além de assegurar a eficiéncia na

utilizacdo dos recursos publicos. Diante desse cenario, a intervencdo possui elevada prioridade
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administrativa, diante do risco de agravamento das patologias existentes, tornando necessaria sua execugao
em prazo adequado, minimizando riscos ao patriménio publico e a comunidade escolar. Assim, faz-se
necessdria a contratacdo de empresa de engenharia especializada para executar a reforma, assegurando o
restabelecimento das condi¢cdes adequadas de seguranca, funcionalidade e uso da unidade escolar, em

conformidade com as normas técnicas e a legislagao aplicavel.

2.1. A presente contratacdo ndo foi prevista no Plano de Contrata¢des Anual — PCA, tendo em vista que
a necessidade de intervencdo na unidade escolar foi identificada posteriormente, a partir de avaliacdes
técnicas. A demanda superveniente foi formalizada por meio do DFD n° 42 e da Declaracéo de Autorizacédo

para Prosseguimento do Processo, que formalizam a necessidade e autorizam o prosseguimento da

contratacao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢bes Sustentaveis:

4.1.1 Realizar a segregacéo, o acondicionamento, o transporte e a destinacao final ambientalmente
adequada dos residuos gerados durante a execucao da reforma, em conformidade com a legislagéo

vigente e as normas aplicaveis;

41.2 Utilizar materiais e produtos que atendam as normas técnicas brasileiras e apresentem

gualidade, durabilidade e desempenho compativeis com a finalidade da obra;

4.1.3 Implementar préticas que promovam o uso eficiente de agua e energia elétrica durante a

execucao dos servicos, evitando desperdicios;

4.1.4 Controlar a emissdo de poeira, ruidos e demais impactos temporarios decorrentes da obra,

adotando medidas que reduzam os transtornos a comunidade escolar e ao entorno;

4,15 Manter o canteiro de obras limpo e organizado, promovendo o armazenamento adequado dos

materiais e residuos gerados;

4.1.6 Cumprir integralmente a legislacdo ambiental, trabalhista e de seguranca do trabalho

aplicavel, bem como as normas técnicas pertinentes aos servi¢cos contratados;

4.1.7 Adotar medidas para minimizar o desperdicio de materiais, priorizando o uso racional de

insumos e o reaproveitamento daqueles passiveis de reutilizagdo, quando tecnicamente viavel; e
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4.1.8 Empregar, sempre que possivel e tecnicamente justificavel, materiais com menor impacto
ambiental e maior vida util, contribuindo para a reducao da necessidade de futuras intervencdes e para a

sustentabilidade da edificacéo publica.
Subcontratacéo
4.2. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca
bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5,00% (cinco por cento) do valor total da

contratacao.

43.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente

a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.
Vistoria

4.4, A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos € recomendavel para o conhecimento das
condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

4.5. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando

sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo

seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

4.38. A ndo realizac@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagcdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo

o Contratado assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigcdes de execucéao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1 O inicio da execucéo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos contados da

emissdo da ordem de servico.

5.1.2 Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e

periodicidade de execuc¢édo do trabalho:
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5.1.2.1. As medic8es serdo realizadas de acordo com os quantitativos efetivamente executados pela
contratada, observando-se o cronograma fisico-financeiro, a planilha orcamentaria e os critérios de
medicdo estabelecidos nos documentos da contratacdo, apds a verificacdo e aprovacao pela
fiscalizacéo;

5.1.2.2. Na ocorréncia de fato que possa comprometer o cumprimento do cronograma, a contratada
devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, apresentando as respectivas justificativas e os
impactos previstos na execugao, para analise das providéncias cabiveis, ressalvadas as situagfes de
caso fortuito ou forga maior;

5.1.2.3. A contratada devera apresentar, ao final da obra, o relatério técnico dos servicos, registros
fotograficos das etapas executadas (antes, durante e depois), o levantamento “as build”, quando
aplicavel; e

5.1.2.4. O prazo para concluséo integral da obra sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
da emissédo da Ordem de Servico, observadas as etapas e os prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro.

5.1.3 As etapas de execucao da obra, com indicacdo das respectivas datas de inicio e término,
observaréo o cronograma fisico-financeiro integrante da contratagéo.

1. Administracdo Central: inicio no més 01 e término no més 04;
2. Transporte de Material: inicio no més 01 e término no més 03;
3. Demoli¢do: inicio no més 01 e término no més 01;
4. Cobertura: inicio no més 02 e término no més 03;
5. Execucdo do Piso: inicio no més 03 e término no més 04;
6. Revestimento: inicio no més 03 e término no més 03;
7. Pintura: inicio no més 04 e término no més 04;
8. Forro: inicio no més 03 e término no més 03;
9. Instalagdes Elétricas: inicio no més 02 e término no més 03;
10. Esquadrias: inicio no més 03 e término no més 04;
Local e horario da prestacéo dos servigcos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte enderego: Estrada Vicinal na Zona Rural, Comunidade

Aparecida, Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, Municipio de Vila Bela da Santissima Trindade-MT,;
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 07:00 &s 11:00 horas e das 13:00 &s 17:00 horas.
Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, estando detalhados nos projetos executivos, planilha orcamentaria e memorial descritivo,

promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informac@es relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.4.

A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1 Execucdo de reforma emergencial na Escola Presidente Dutra, abrangendo servicos de

cobertura, pintura e adequacao das instalacdes elétricas;

5.4.2 Localizacdo da obra na Comunidade Aparecida, situada aproximadamente a 199 km da sede
do Municipio, o que exige planejamento logistico adequado para transporte de materiais, equipamentos,
ferramentas e méo de obra;

5.4.3 Necessidade de que a empresa contratada disponha de capacidade operacional para
mobilizacdo e desmobilizacdo dos recursos necessarios a execucdo dos servicos em localidade distante

da area urbana, sem comprometer o cronograma da obra

5.4.4 Preservacdo da continuidade das atividades escolares e da seguranca da comunidade
escolar durante a execucéo dos servicos, adotando medidas de isolamento e organizacdo do canteiro

sempre que necessario; e

5.4.5 Execucdo dos servicos dentro dos prazos estabelecidos pela Administracdo, considerando

as particularidades de acesso e abastecimento da Comunidade Aparecida.

Especificacdo da garantia do servigo

5.5

. O contratado respondera pela garantia e pelas responsabilidades decorrentes da execucédo da obra,

observando-se, no minimo, o prazo e as condi¢des estabelecidos no art. 140, § 6°, da Lei n°® 14.133/2021,

sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislacéo aplicavel e no contrato.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.6

. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.6.1 A obra deverd ser entregue em condi¢des adequadas de uso, limpeza e funcionamento, com
0s sistemas e instalagdes previstos nos projetos devidamente executados, instalados e testados.;

5.6.2 A entrega dos servicos devera ocorrer de forma integral, conforme as etapas previstas em
cronograma fisico-financeiro, observando rigorosamente os projetos executivos, especificacfes técnicas
e orientacdes da fiscalizacao;

5.6.3 A contratada devera realizar os testes e verificacdes de funcionamento aplicaveis aos

sistemas e instalagbes executados, especialmente as instalacbes elétricas, conforme os projetos,
especificacdes técnicas e normas aplicaveis.;

5.6.4 A contratada devera apresentar, ao final da obra, o relatério técnico de execucéo dos servicos,
registro fotografico das etapas executadas (antes, durante e depois), o levantamento “as built”’, quando
aplicavel

5.6.5 A qualidade técnica dos servicos devera estar em conformidade com os projetos,

especificagbes técnicas, memorial descritivo, normas técnicas aplicaveis e demais documentos
integrantes da contratagéo; e

5.6.6 Emisséo do termo de recebimento definitivo dos servigos, apés verificacdo do cumprimento

das obrigacdes contratuais.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢éo total ou

parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢do de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacgdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execuc¢do do Contratado, quando houver, do método de

afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos

servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a execuc¢éo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local durante o periodo de execucéo do objeto.
6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do preposto
da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas

as condic¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugédo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas

ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para

a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.
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6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal

técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual.
6.16. Afiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1 Acompanhar a execucdo da obra, verificando sua conformidade com os projetos,

especificacdes técnicas, memorial descritivo, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro;

6.16.2 Inspecionar a qualidade dos materiais empregados e dos servigos executados, rejeitando

aqueles que ndo atendam as especificagdes contratuais ou as normas técnicas aplicaveis;

6.16.3 Verificar o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, exigindo da contratada a
utilizacdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e o atendimento as Normas Regulamentadoras

pertinentes;

6.16.4 Conferir as medi¢cbes dos servigos efetivamente executados para fins de pagamento,

certificando sua compatibilidade com o avanco fisico da obra;

6.16.5 Solicitar a correcéo ou o refazimento de servigos executados em desacordo com o projeto,

as especificagfes técnicas ou as normas vigentes, sem 6nus adicional para a Administracao;

6.16.6 Acompanhar o cumprimento dos prazos contratuais, comunicando eventuais atrasos e
propondo as medidas administrativas cabiveis

6.16.7 Verificar a adequada limpeza do local da obra e a destinacdo ambientalmente correta dos
residuos gerados durante a execu¢do dos servicos; e

6.16.8 Realizar o recebimento provisorio e, ap0s a verificacdo do atendimento integral das

obrigacdes contratuais e da correcdo de eventuais pendéncias, subsidiar o recebimento definitivo da obra.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica

corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizagdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso

necessario.
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6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.20. Além do disposto acima, a fiscalizac&o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.20.1 Acompanbhar e verificar se a contratada estd cumprindo todos as clausulas do contrato;
6.20.2 Controlar prazos, vigéncias e marcos contratuais;
6.20.3 Conferéncia da documentacéo da contratada, verificando a validade das certiddes fiscais,

trabalhistas, previdenciarias e demais documentos exigidos;

6.20.4 Conferéncia das Notas Fiscais, medi¢cées e documentos obrigatérios, para fins de autorizacao
do pagamento;

6.20.5 Controlar prorrogacdes, reajustes, reequilibrios e aditivos do contrato; e

6.20.6 Quando necessério, instruir os procedimentos para aplicacdo de multas, adverténcias ou
outras sancgoes.

6.21. Ainadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a

Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.22. A contratada devera comunicar previamente a fiscalizacdo eventual programacdo de paralisacao
coletiva das atividades ou afastamento simultdneo de parcela significativa da equipe responsavel pela
execucao da obra, quando tal situacdo puder interferir no cumprimento do cronograma fisico-financeiro,
indicando o periodo previsto e os respectivos impactos na execucao, para fins de acompanhamento e, quando

cabivel, adequacdo do cronograma pela Administracao.

6.23. A comunicacao ndo implica, por si sé, a prorrogacao do prazo contratual, que somente ocorreri nas

hipéteses legalmente cabiveis e mediante o procedimento administrativo correspondente.
Gestor do Contrato
6.24. Cabe ao gestor do contrato:

6.24.1 Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequac¢Bes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo.

6.24.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.24.3 Acompanhar a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo e

do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
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7.

7.1.

7.2.

6.24.4 Emitir documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e, quando houver, setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigacdes.

6.24.5 Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicagéo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133,

de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.24.6 Elaborar relatério final com informacfes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das atividades da

Administracao.

6.24.7 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida
pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo no recebimento definitivo do

Servigo.
6.24.8 Receber e dar encaminhamento imediato:

6.24.8.1. As denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2°, inciso Ill, do Decreto n. © 12.174/2024,

6.24.8.2. A notificagdo formal de que a empresa contratada estad descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria

Pudblica ou por qualquer outro meio idéneo.
INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracéo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucgao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacgéo falsa ou prestar declarac¢éo falsa durante a execucédo do contrato;

f)  Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)y  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo; e

i)  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
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7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que

nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g”, “h” e “ i ” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a

imposicéo de penalidade mais grave.
724 Multa:

7.2.4.1. Moratodria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimo por cento) por

dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

7.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacéo, suplementa¢éo ou reposicdo da garantia;

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentac¢do, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

“ "

7.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “i’ de 0,5% (cinco décimos

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

7.2.4.4, Compensatodria, para a inexecugédo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5%

(cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por

cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.6. Compensatoria, na hipdtese de converséo da multa moratéria em compensatéria, nos termos
do art. 162, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta
por cento) do valor da contratacéo.

7.2.4.7. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por

cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

7.3. A aplicacé@o das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com

a multa.

7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimag&o.
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7.6. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da

data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacBes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os

cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das

comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

79.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.9.2 As peculiaridades do caso concreto;

7.9.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4 Os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de aplicagcdo da

sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
7.12.1 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar

séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o Contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1. Nos regimes de execucéo de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagéo por tarefa,
contratacdo integrada e contratagdo semi-integrada sera adotada sistematica de medi¢do e pagamento
associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, vedada a adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por pre¢cos unitarios ou referenciada
pela execuc¢do de quantidades de itens unitarios.

8.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢8es cabiveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1 N&o produziu os resultados acordados,

8.2.2 Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

8.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou 0s

utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de medicdo e pagamento considerara os seguintes
critérios:

8.3.1 Cumprimento das etapas e dos servicos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro,

mediante verifica¢c@o da execucdo fisica efetivamente realizada;
8.3.2 Estar em conformidade com projetos, memoriais, normas e especificagdes;

8.3.3 Verificagdo de qualidade dos materiais e execugao, solicitando quando necessarios ensaios,
laudos ou outros documentos comprobatérios;

8.3.4 O envio de Diario de Obras e Relatério Fotogréafico, referente a medicao; e

8.3.5 E quando solicitado, o envio de Relatério Técnico.

Pagina 12|28



TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

Recebimento

8.4. As medicdes dos servicos executados serdo realizadas conforme o Cronograma Fisico-Financeiro,
mediante verificacdo pela fiscalizacdo do cumprimento das etapas e dos servicos efetivamente executados,
observados os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.4.1 Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, ao final de cada etapa da execuc¢éo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a documentacdo da
medicdo dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

8.4.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.4.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao

contratual, quando for o caso.

8.5. O recebimento provisério do objeto sera realizado apds a conclusédo integral da obra, mediante termo
detalhado, ap0s a verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, observados

os procedimentos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista

técnico e administrativo.

8.9. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento

provisario.

8.11. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam sanadas

todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

8.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de

campo e & entrega dos Manuais e Instru¢@es exigiveis.

8.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.
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8.14. Quando afiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

8.15. Os servicgos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

8.15.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
registro de seu desempenho na execucao contratual e de eventuais penalidades aplicadas, conforme os
procedimentos administrativos aplicaveis;

8.15.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgéo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢oes;

8.15.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

8.15.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

8.15.5 Enviar a documentac@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcéo e gestao.

8.16. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

8.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de

inconsisténcias verificadas na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.18. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacéo

8.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver

necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.20. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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) O prazo de validade;

II) A data da emisséo;

lI) Os dados do contrato e do érgéo contratante;
IV) O periodo respectivo de execucédo do contrato;
V) O valor a pagar; e

V1) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.21. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo apds a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

8.22. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

8.23. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
8.23.1 Verificar a manutencdo das condi¢Bes de habilitagdo exigidas;

8.23.2 Identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo/contratacdo no ambito do
6rgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem

como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.24. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificac@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do

Contratante.

8.25. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.26. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.27. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

8.28. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da finalizacdo da

liquidacéo da despesa, conforme secéo anterior.

8.29. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante

aplicacéo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢io monetaria.
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Forma de pagamento

8.30. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo Contratado.

8.31. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.
8.32. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

8.32.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizac@o do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.33. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Cessdao de Crédito
8.34. As cessdes de crédito dependeréo de prévia aprovacédo do Contratante.

8.34.1 A eficicia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragéo
de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.34.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢Bes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionéario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Puablico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou

incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.34.3 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucéo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excecgfes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o

caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

8.34.4 A cessdo de crédito ndo afetar4 a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a

integral responsabilidade do Contratado.

8.35. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa

SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reoneracdo gradual da folha de pagamento
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8.36. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, |,
da Lei n® 14.133, de 2021, apos efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no
art. 9°-A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redacado dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

8.36.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n°® 14.973, de 2024 devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do ou encerramento contratual, sob pena de

preclusao.

8.36.2 A revisdo prevista acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a

comprovacao da variacdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos.
Reajuste

8.37. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado da
data do orcamento estimado, tendo como referéncia as planilhas orcamentarias elaboradas com base no
SINAPI vigente a época da elaboragdo do orcamento, considerando as planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més 03 do ano de 2026.

8.38. Apbs o interregno de 1 (um) ano, 0s precos iniciais serdo reajustados automaticamente pelo
Contratante, independentemente de solicitagdo do Contratado, mediante a aplica¢éo da variacdo dos indices
do SINAPI utilizados como referéncia para a elaboracdo do orgcamento, incidindo exclusivamente sobre as

obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo del(um) ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

8.40. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente

tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, 0o(S)

definitivo(s).

8.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entédo em vigor.

8.43. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.44. O reajuste seré realizado por apostilamento.
MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES

8.45. No regime de empreitada por preco global, as medicdes terdo por finalidade aferir o cumprimento
fisico das etapas e dos servicos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro, ndo caracterizando remuneragao

por precos unitérios ou por quantidades isoladamente consideradas.
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8.46. Os pagamentos serdo efetuados de forma proporcional aos servicos efetivamente executados e
devidamente comprovados em medicéo aprovada pela fiscalizacédo, sendo vedado o pagamento antecipado

ou por servicos nao executados, ainda que previstos no cronograma fisico-financeiro.

8.47. A medicdo sera realizada mensalmente, considerando os servicos efetivamente executados no
periodo, devidamente aferidos em campo pela fiscalizagdo, com base nos projetos, especificagbes técnicas
e planilha orcamentaria contratual, podendo ser complementada por levantamentos, registros e demais
elementos comprobatorios que assegurem a exatiddo dos quantitativos apurados.

8.48. A contratada devera apresentar, para cada medicao:
I) Planilha de medi¢do contendo quantitativos executados por item;
) Memorial de Calculo detalhada;
[ll) Levantamento de campo (quando aplicavel);
IV) Registros Fotograficos (antes, durante e apds);
V) Diério de obra atualizado e assinado; e
VI) Croquis ou “as built”, quando solicitado.

8.49. A fiscaliza¢@o poderd, a qualguer tempo, realizar medi¢des complementares, verificagcdes in loco e
auditorias técnicas para validacdo dos quantitativos apresentados pelo Contratado, podendo solicitar
documentos, esclarecimentos e demais elementos comprobatérios necessarios, sem que disso resulte
qualquer 6nus adicional para a Administracéao.

8.50. A medicdo somente sera considerada valida apds:
I) Conferencia técnica pela fiscalizacao;
II) Verificagdo da conformidade com o projeto e especificacdes;
Ill) Validagdo dos quantitativos executados; e
IV) Registro formal do atesto da medic&o.

8.51. Caso sejam identificadas inconsisténcias na medi¢céo apresentada, esta sera devolvida ao Contratado
para as devidas correc¢des, ficando suspenso o prazo de pagamento até a reapresentacdo regular e sua
aprovacao pela fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer 6nus adicional & Administracdo em decorréncia dessa
suspensao.

8.52. Para fins de liberagdo do pagamento, o Contratado devera apresentar Nota Fiscal/Fatura
correspondente, Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF), certiddes de regularidade fiscal nas esferas
federal, estadual e municipal, comprovacgéo de recolhimento dos encargos previdenciarios (INSS), quando
aplicavel, relatério de medicédo devidamente aprovado pela fiscalizagdo, bem como diario de obra atualizado,

de forma a comprovar a regularidade da execuc¢éo e das obrigacdes contratuais.
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8.53. A auséncia, irregularidade ou inconsisténcia de qualquer dos documentos exigidos para fins de
pagamento implicard a suspensdo do prazo de pagamento até a sua regularizacdo, ndo sendo devida

gualguer compensacao financeira ao Contratado em razéo dessa suspensao.

8.54. O pagamento sera efetuado observado o prazo estabelecido no subitem 8.28, contado apds a
finalizacdo da liquidacdo da despesa, desde que ndo haja pendéncias ou irregularidades que impecam sua

liberacéo.

8.55. O pagamento estard vinculado ao cronograma fisico-financeiro aprovado, sendo devido
exclusivamente pelos servigos efetivamente executados e compativeis com as etapas previstas. Ndo serdo

considerados para pagamento servicos executados fora de sequéncia sem autorizacéo da fiscalizacéo.

8.56. Poderao ser realizadas retencdes, totais ou parciais, sobre os valores devidos ao Contratado nos
casos de execucédo de servicos em desacordo com o projeto executivo, especificacdes técnicas ou normas
aplicaveis, constatacdo de falhas de qualidade, defeitos construtivos ou necessidade de retrabalho,
descumprimento de determinagBes formais da fiscalizacdo, ndo apresentacdo ou irregularidade na
documentacao exigida para pagamento, aplicacdo de penalidades contratuais, incluindo multas, ocorréncia
de danos ao patrimdnio histdrico, ao meio ambiente ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos,
divergéncia entre os quantitativos medidos e os efetivamente executados, bem como execucéo de servigos

sem prévia autorizagdo da fiscalizagéo, quando exigida.

8.57. Os valores retidos corresponderdo, sempre que possivel, a extensao da irregularidade verificada,
podendo ser retido o valor correspondente & parcela da medi¢cdo afetada quando as inconformidades

comprometerem a funcionalidade, a seguranca ou a integridade da obra, mediante justificativa da fiscalizac¢&o.

8.58. Os valores retidos serdo liberados apés a comprovacéo da regularizagdo integral das pendéncias que
motivaram a retencdo, mediante nova verificagdo e aprovacdo pela fiscalizacdo, podendo ser exigida a
reapresentacdo de documentos, corre¢do dos servigcos executados ou complementacdo das obrigacdes
contratuais, conforme o caso.

8.59. A Administracdo podera suspender, total ou parcialmente, o pagamento devido ao Contratado nos
casos de irregularidades na execucdo dos servicos, descumprimento de obrigacdes contratuais ou nao
apresentacdo ou irregularidade da documentagéo obrigatoria exigida para pagamento, permanecendo a
suspensdo até a completa regularizacdo das pendéncias identificadas, sem prejuizo da aplicacdo das

sanc¢des cabiveis.

8.60. Na&o sera efetuado pagamento por servicos ndo executados, por servicos executados em desacordo
com o contrato, por quantitativos ndo devidamente comprovados ou divergentes da medicao aprovada, bem

como por materiais ndo efetivamente aplicados na obra ou ndo incorporados ao objeto contratado.

8.61. O pagamento ndo implica aceitacao definitiva dos servigcos, permanecendo o contratado responsavel

pela qualidade, estabilidade, durabilidade e conformidade da obra executada.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta
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9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucéo

9.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia executado sob o regime de empreitada por preco
global, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo,
por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de

exequibilidade;
Exigéncias de habilitacdo
9.4. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,

9.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de

sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem

sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a indicagéo
da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.14. Para a execucao do objeto, o Contratado devera observar as exigéncias legais e regulamentares
aplicaveis, incluindo, quando couber, a obtencdo de licengas, autorizacbes e anuéncias junto aos 6rgaos
competentes e demais 6rgdos ambientais e municipais.

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,

conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional.
9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou

sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de

inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo/contratacdo, ou de
sociedade simples;

9.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, para fins de analise da situacéo

econdmico-financeira da licitante, mediante aplicacdo dos seguintes indices:

Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

9.27. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitagéo, patriménio
liquido minimo, limitado a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

9.28. Os indicadores fixados acima deverédo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais,

sob pena de inabilitacéo;

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.30. Osdocumentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal

do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.31. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado

mediante declara¢éo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacéo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
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Qualificacdo Técnica
9.33. Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢des locais

para o cumprimento das obrigac8es objeto da contratacao.

9.33.1 Essa declaracao podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel

técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

9.34.1 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagcdo Técnico-Operacional

9.35. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servicos similares, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior & do objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnico-operacional, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
relativos as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo da contrata¢@o, conforme estabelecido
neste Termo de Referéncia.

9.36. Comprovacao da capacitacdo técnica da empresa, mediante apresentacao de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito puablico ou privado, em nome da empresa, relativos a execugéo dos
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo da contratacdo, com a apresentacdo da sua
respectiva ART e/ou RRT de contratacdo (os servicos devem estar discriminados na ART/RRT ou apresentar
planilha orgcamentéria comprovando os servi¢os relativos a parcela de maior relevancia).

9.37. Certiddo de registro e quitagdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicacdo do objeto social compativel com a
presente licitagéo.

9.38. Comprovacao da capacidade técnico-operacional da empresa, mediante apresentacado de um ou mais
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem
a execucdo de servicos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior & do
objeto da contratacgéo, relativos as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo da contratagéo,

conforme os requisitos e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.38.1 Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, serdo consideradas as

parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo da contratacdo, observados os limites

estabelecidos no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n°® 14.133/2021, conforme 0s seguintes servi¢cos e quantitativos
minimos:

9.38.1.1. TESOURA COM DUPLO U ENRIJECIDO- 2x125x50x17x3.04 — TIPO A, com quantidade
exigida nos termos do Art. 67, § 2 ° da Lei 14.133/21, sendo 0 minimo 4 UN;

9.38.1.2. TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA E = 30 MM, com quantidade exigida nos
termos do Art. 67, 8§ 2 ° da Lei 14.133/21, sendo o0 minimo 147,14 mz;
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9.38.1.3. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

com quantidade exigida nos termos do Art. 67, 8 2 ° da Lei 14.133/21, sendo o minimo 8,67 m3;

9.38.1.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, com
quantidade exigida nos termos do Art. 67, § 2 ° da Lei 14.133/21, sendo o0 minimo 123,97 m?;

9.38.1.5. FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, com
guantidade exigida nos termos do Art. 67, 8 2 ° da Lei 14.133/21, sendo o minimo 115,97 mz;

9.38.2 Serao admitidos, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo de servico, a apresentagéo
e 0 somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacéo

equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.38.3 Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

9.38.4 O fornecedor disponibilizar4d todas as informagfes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cdpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos,

entre outros documentos.

9.38.5 Os atestados deveréo referir-se a servigcos prestados no &mbito de sua atividade econémica

principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.39. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando

acompanhados de tradugéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.40. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e

11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
Qualificagdo Técnico-Profissional

9.41. A qualificagdo técnico-profissional serd comprovada mediante a indicacdo de profissional(is)
legalmente habilitado(s), registrado(s) no respectivo conselho profissional e detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica compativel(is) com as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo
exigidas para a contratacdo, admitindo-se a indicacdo de diferentes profissionais para a comprovacdo das

respectivas parcelas, desde que cada profissional possua atribuicdo legal compativel com os servigos

correspondentes:
9.41.1 Engenheiro Civil;
9.41.2 Arquiteto Urbanista; e
9.41.3 Engenheiro Eletricista.
9.41.4 O (s) profissional (is) indicado (s) para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-

profissional devera (ao) participar da execugéo das parcelas sob sua responsabilidade, sendo admitida a
substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que possua atribuicdo
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profissional compativel e seja previamente aprovada pela Administragdo, nos termos do § 6° do art. 67 da
Lei n° 14.133/2021.
9.42. Na&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacéo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156

da Lein. ©14.133, de 2021, em decorréncia de orientacédo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato

profissional de sua responsabilidade.

9.43. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

9.44. Certidao de registro e quitacdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicacdo do objeto social compativel com a

presente licitacdo.

9.45. Para o fim de comprovacdo de capacidade técnica, quando a aptiddo da licitante puder ser

satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, serd aceito o somatorio de atestados.

9.46. A comprovagdo da qualificacdo técnico-profissional serd realizada mediante apresentacao da
documentacéo prevista no subitem 9.49, observada a legislacéo profissional aplicavel.

9.47. O (s) profissional (is) indicado (s) na forma supra devera (40) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracéo.

9.48. Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informac¢des minimas para a sua andlise serao

objeto de diligéncia
9.49. A comprovacao da capacidade técnico-profissional sera realizada mediante apresentacéo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo conselho profissional competente, em nome do (s) profissional (is)

indicado (s), que demonstre a responsabilidade técnica pela execugcdo de servicos compativeis com as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo exigidas para a contratacdo, observadas as

atribuicfes profissionais legalmente estabelecidas, conforme segue:
I) Em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentacéo do Contrato Social,
II) No caso de empregado, mediante cOpia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS);
[I) Em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar copia autenticada do Contrato; e
IV) Em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar cOpia autenticada do Contrato. Caso a

a. Capacidade Técnica do profissional esteja vinculada a empresa licitante, 0 mesmo servira

como capacidade técnica de ambos

Disposi¢des gerais sobre habilitagdo
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9.50. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,

inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.51. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagédo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos

respectivos consulados ou embaixadas.

9.52. Na&o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

9.53. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz.

9.54. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢éo do recolhimento

dessas contribuicdes.

Documentacédo complementar para cooperativas

9.55. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.55.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagédo
e gque executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estio
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
l e 42, 882°a 6°da Lein. 5.764, de 1971,

9.55.2 A declaracao de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.55.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

prestacéo do servico;
9.55.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.55.5 A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato;

9.55.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.55.6.1. Ata de fundacao;
9.55.6.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.55.6.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.55.6.4. Editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
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9.55.6.5. Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais

ou nas reunides seccionais;

9.55.6.6. Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da

contratacao; e

9.55.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp8e o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo
fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo, que € o maximo aceitavel, € de R$ 319.818,55 (Trezentos e
Dezenove mil, Oitocentos e Dezoito reais, e Cinquenta e Cinco centavos) conforme custos unitarios apostos

na tabela contida no item 1.1 acima e na planilha orcamentaria em anexo.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio.

10.3. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I)  Orgao: 05- Secretaria Municipal de Educacéo;

I)  Unidade: 1.261- Reforma/Adequacéo de Espaco Fisico das Unidades Ensino Zona Rural;
Ill) Elemento de despesa: 61 - Aplicacédo Direta; e

IV) Fonte de recursos: 1.500- Recurso Proprio e 1.569 - Recurso FUNDEB

V) Fonte 1.500- Recurso Préprio: R$ 119.818,55

VI) Fonte 1.540 - Recurso FUNDEB: R$ 200.000,00

VIl) Valor: R$ 319.818,55;

10.4. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei

Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
11. DISPOSICOES FINAIS

11.1. Asinformacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas

Vila Bela da Santissima Trindade- MT, 16 de setembro de 2026.
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Engenheira Civil

Matricula 5499

Pagina 28|28



		2026-09-17T14:36:21-0400
	GEISIELI RAFAELA DA SILVA:02126331121


		2026-09-17T16:45:23-0300




